

"УТВЕРЖАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству – Начальник УКС

С.В. Дрозженков

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №1852 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА, реконструкцией РУ-0,4 кВ и установкой АВ, ПС №243 "Нащекино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, СП Ганусовское Ю8-24-302-212684(341397)
(наименование стройки, объекта)

Договор № 728-ТСТ/ЮЭС от 18.11.2025

Составлен в ценах по состоянию на 2025.12							I-327728
№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №1852	18,92615	181,33068	880,41268		1 080,66951
		Итого: по главе 2	18,92615	181,33068	880,41268	-	1 080,66951
		Итого: по главам 1-2	18,92615	181,33068	880,41268	-	1 080,66951
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%*0,8	0,37852	3,62662			4,00514
		Итого: по главе 8	0,37852	3,62662	-	-	4,00514
		Итого: по главам 1-8	19,30467	184,95729	880,41268	-	1 084,67464
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	ГСН81-05-02-2007 прил.4 п.2.6	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	0,36679	3,51419			3,88098
4	09-01-01	ПНР ТП					-
		Итого: по главе 9	0,36679	3,51419	-	-	3,88098
		Итого: по главам 1-9	19,67146	188,47148	880,41268	-	1 088,55562
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				23,29509	23,29509
6	Приказ ПАО "МОЭСК" № 612 от 01.07.2025	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				50,77498	50,77498
		Итого: по главе 10	-	-	-	74,07007	74,07007
		Итого: по главам 1-10	19,67146	188,47148	880,41268	74,07007	1 162,62569
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор № 728-ТСТ/ЮЭС от 18.11.2025	Проектные работы				203,42858	203,42858
		Итого: по главе 12	-	-	-	203,42858	203,42858
		Итого: по главам 1-12	19,67146	188,47148	880,41268	277,49865	1 366,05427
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	0,59014	5,65414	26,41238	8,32496	40,98162
		Итого: Непредвиденные затраты	0,59014	5,65414	26,41238	8,32496	40,98162
		Итого с непредвиденными	20,26160	194,12562	906,82506	285,82361	1 407,03589
НДС							
9		НДС - 22 %	4,45755	42,70764	199,50151	62,88119	309,54789
		Итого НДС	4,45755	42,70764	199,50151	62,88119	309,54789
		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	24,71915	236,83326	1 106,32657	348,70480	1 716,58378



Генеральный директор ООО ТД "Техностройторг"

С.В. Дрозженкина

"УТВЕРЖАЮЩИЙ" МОСКОВСКОЕ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Заместитель генерального директора по капитальному строительству – Начальник УКС

С.В. Дрожикина

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №1852 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА, реконструкцией РУ-0,4 кВ и установкой АВ, ПС №243 "Нащекино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, СП Ганусовское Ю8-24-302-212684(341397)
(наименование стройки, объекта)

Договор № 728-ТСТ/ЮЭС от 18.11.2025

Составлен в ценах по состоянию на 2025.12							I-327728
№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №1852	0,19117	59,11478	8,89306		68,19901
		Итого: по главе 2	0,19117	59,11478	8,89306	-	68,19901
		Итого: по главам 1-2	0,19117	59,11478	8,89306	-	68,19901
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%*0,8	0,00382	1,18229			1,18612
		Итого: по главе 8	0,00382	1,18229	-	-	1,18612
		Итого: по главам 1-8	0,19500	60,29707	8,89306	-	69,38513
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	ГСН81-05-02-2007 прил.4 п.2.6	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	0,00370	1,14564			1,14934
4	09-01-01	ПНР ТП				162,20872	162,20872
		Итого: по главе 9	0,00370	1,14564	-	162,20872	163,35806
		Итого: по главам 1-9	0,19870	61,44271	8,89306	162,20872	232,74319
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				4,98070	4,98070
6	Приказ ПАО "МОЭСК" № 612 от 01.07.2025	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итог гл.1-9, 12)				9,14682	9,14682
		Итого: по главе 10	-	-	-	14,12752	14,12752
		Итого: по главам 1-10	0,19870	61,44271	8,89306	176,33624	246,87071
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор № 728-ТСТ/ЮЭС от 18.11.2025	Проектные работы					-
		Итого: по главе 12	-	-	-	-	-
		Итого: по главам 1-12	0,19870	61,44271	8,89306	176,33624	246,87071
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	0,00596	1,84328	0,26679	5,29010	7,40613
		Итого: Непредвиденные затраты	0,00596	1,84328	0,26679	5,29010	7,40613
		Итого с непредвиденными	0,20466	63,28599	9,15985	181,62634	254,27684
НДС							
9		НДС - 22 %	0,04502	13,92292	2,01517	39,95779	55,94090
		Итого НДС	0,04502	13,92292	2,01517	39,95779	55,94090
		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	0,24968	77,20891	11,17502	221,58413	310,21774



Генеральный директор ООО ТД "Техностройторг"

С.В. Дрожикина