

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству - начальник УКС

А.Ю. Троценков

2023

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ЛЭП-0,4 кВ (подвес доп. цепи) от РУ-0,4 кВ ТП-140, ПС №708 "Санаторная", в т.ч. ПИР, МО, городской округ Домодедово, село Битягово, улица Западная, дом 15 Ю8-25-303-242417(136165)
(наименование стройки, объекта)

Договор № 340544-РПН от 20.03.2025

Составлен в ценах по состоянию на 2025.03							1-340544
№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство ВЛИ	108,91168	19,34903	-	-	128,26071
Итого: по главе 2			108,91168	19,34903	-	-	128,26071
Итого: по главам 1-2			108,91168	19,34903	-	-	128,26071
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	-	-	-	-	-
Итого: по главе 8			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-8			108,91168	19,34903	-	-	128,26071
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	ГСН81-05-02-2007 прил.4 п.2.6	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	2,06932	0,36763	-	-	2,43695
4	09-01-01	ПНР ВЛИ	-	-	-	5,76171	5,76171
Итого: по главе 9			2,06932	0,36763	-	5,76171	8,19866
Итого: по главам 1-9			110,98100	19,71666	-	5,76171	136,45937
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)	-	-	-	2,92023	2,92023
6	Приказ 612 от 01.07.25	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)	-	-	-	5,58828	5,58828
Итого: по главе 10			-	-	-	8,50851	8,50851
Итого: по главам 1-10			110,98100	19,71666	-	14,27022	144,96788
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор № 340544-РПН от 20.03.2025	Проектные работы	-	-	-	5,73593	5,73593
Итого: по главе 12			-	-	-	5,73593	5,73593
Итого: по главам 1-12			110,98100	19,71666	-	20,00615	150,70381
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	3,32943	0,59150	-	0,60018	4,52111
Итого: Непредвиденные затраты			3,32943	0,59150	-	0,60018	4,52111
Итого с непредвиденными			114,31043	20,30816	-	20,60633	155,22492
НДС							
9		НДС - 22 %	25,14829	4,46780	-	4,53339	34,14948
Итого НДС			25,14829	4,46780	-	4,53339	34,14948
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			139,45872	24,77596	-	25,13972	189,37440

Генеральный директор ООО "Ресурс-Проект" _____ Плотноков

м.п.

