



Сводный сметный расчёт стоимости строительства

ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №1392 с заменой тр-ра 63 кВА на тр-р 160 кВА, ПС №319 «Лаговская», в т.ч. ПИР, МО, р-н Чеховский, СП Любучанское, с. Молоди Ю8-25-303-272025(457368)
(наименование стройки, объекта)

Договор № п469-25 от "16" декабря 2025 г.

Составлен в ценах по состоянию на			2026.03				I-350338
№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Реконструкция ТП с заменой трансформатора	26,51575	103,54602	275,66991		405,73168
Итого: по главе 2			26,51575	103,54602	275,66991	-	405,73168
Итого: по главам 1-2			26,51575	103,54602	275,66991	-	405,73168
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%*0,8	0,53031	2,07092	-	-	2,60123
Итого: по главе 8			0,53031	2,07092	-	-	2,60123
Итого: по главам 1-8			27,04606	105,61694	275,66991	-	408,33291
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	ГСН81-05-02-2007 прил.4 п.2.6	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	0,51388	2,00672	-	-	2,52060
4	09-01-01	ПНР ТП				36,02314	36,02314
Итого: по главе 9			0,51388	2,00672	-	36,02314	38,54374
Итого: по главам 1-9			27,55994	107,62366	275,66991	36,02314	446,87665
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				9,56316	9,56316
6	Приказ №612 от 01.07.2025	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				19,40609	19,40609
Итого: по главе 10			-	-	-	28,96925	28,96925
Итого: по главам 1-10			27,55994	107,62366	275,66991	64,99239	475,84590
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор № п469-25 от "16" декабря 2025 г.	Проектные работы				46,91700	46,91700
Итого: по главе 12			-	-	-	46,91700	46,91700
Итого: по главам 1-12			27,55994	107,62366	275,66991	111,90939	522,76290
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 1,5%	0,41340	1,61435	4,13505	1,67864	7,84144
Итого: Непредвиденные затраты			0,41340	1,61435	4,13505	1,67864	7,84144
Итого с непредвиденными			27,97334	109,23801	279,80496	113,58803	530,60434
НДС							
9		НДС - 22 %	6,15414	24,03236	61,55709	24,98937	116,73296
Итого НДС			6,15414	24,03236	61,55709	24,98937	116,73296
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			34,12748	133,27037	341,36205	138,57740	647,33730

Генеральный директор ООО "Прогресс" А.М.Борисовец
м.п.

