

**"УТВЕРЖДАЮ"**

Заместитель директора по капитальному строительству - начальник управления капитального строительства Южные электрические сети - филиала ПАО "Россети Московский регион"

\_\_\_\_\_ С.А. Дмитренко  
"\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_ 202\_ г.  
\_\_\_\_\_ м.п.

**Сводный сметный расчёт стоимости строительства**

Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-25-302-277015(513828)), ПС №698 «Ситня», в т.ч. ПИР,МО, р-н Ступинский, с/п Семёновское, д. Прудно, ЗАО «Хатунь» Ю8-25-302-281940(566397)  
(наименование стройки, объекта)

Договор № 160-Ф-Ст от 22.12.2025

Составлен в ценах по состоянию на

**2026.04**

**I-354586**

| № п/п                                                                                                   | Номера сметных расчетов и смет                               | Наименование глав, объектов, работ и затрат                                                         | Сметная стоимость (тыс. руб.) |                 |              |               | Общая сметная стоимость |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|--------------|---------------|-------------------------|
|                                                                                                         |                                                              |                                                                                                     | Строительных работ            | Монтажных работ | Оборудования | Прочих затрат |                         |
| 1                                                                                                       | 2                                                            | 3                                                                                                   | 4                             | 5               | 6            | 7             | 8                       |
| <b>Глава 1. Подготовка территории строительства</b>                                                     |                                                              |                                                                                                     |                               |                 |              |               |                         |
| Итого: по главе 1                                                                                       |                                                              |                                                                                                     | -                             | -               | -            | -             | -                       |
| <b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>                                                          |                                                              |                                                                                                     |                               |                 |              |               |                         |
| 1                                                                                                       | 02-01-01                                                     | Строительство ВЛИ                                                                                   | 239,62240                     | 33,32330        |              |               | 272,94570               |
| Итого: по главе 2                                                                                       |                                                              |                                                                                                     | 239,62240                     | 33,32330        | -            | -             | 272,94570               |
| Итого: по главам 1-2                                                                                    |                                                              |                                                                                                     | 239,62240                     | 33,32330        | -            | -             | 272,94570               |
| <b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>                                                           |                                                              |                                                                                                     |                               |                 |              |               |                         |
| 2                                                                                                       | Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25           | Временные здания и сооружения 2,5%                                                                  | 5,99056                       | 0,83308         |              |               | 6,82364                 |
| Итого: по главе 8                                                                                       |                                                              |                                                                                                     | 5,99056                       | 0,83308         | -            | -             | 6,82364                 |
| Итого: по главам 1-8                                                                                    |                                                              |                                                                                                     | 245,61296                     | 34,15638        | -            | -             | 279,76934               |
| <b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>                                                                 |                                                              |                                                                                                     |                               |                 |              |               |                         |
| 3                                                                                                       | Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50    | Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9% | 4,66665                       | 0,64897         |              |               | 5,31562                 |
| 4                                                                                                       | 09-01-01                                                     | ПНР ВЛИ                                                                                             |                               |                 |              | 18,16303      | 18,16303                |
| Итого: по главе 9                                                                                       |                                                              |                                                                                                     | 4,66665                       | 0,64897         | -            | 18,16303      | 23,47865                |
| Итого: по главам 1-9                                                                                    |                                                              |                                                                                                     | 250,27961                     | 34,80535        | -            | 18,16303      | 303,24799               |
| <b>Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия</b> |                                                              |                                                                                                     |                               |                 |              |               |                         |
| 5                                                                                                       | Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.                        | Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)    |                               |                 |              | 6,48951       | 6,48951                 |
| 6                                                                                                       | Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 01.07.2025г. | Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)                      |                               |                 |              | 12,08951      | 12,08951                |
| Итого: по главе 10                                                                                      |                                                              |                                                                                                     | -                             | -               | -            | 18,57902      | 18,57902                |
| Итого: по главам 1-10                                                                                   |                                                              |                                                                                                     | 250,27961                     | 34,80535        | -            | 36,74205      | 321,82701               |
| <b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>                                                      |                                                              |                                                                                                     |                               |                 |              |               |                         |
| 7                                                                                                       | Договор № 160-Ф-Ст от 22.12.2025                             | Проектные работы                                                                                    |                               |                 |              | 4,37318       | 4,37318                 |
| Итого: по главе 12                                                                                      |                                                              |                                                                                                     | -                             | -               | -            | 4,37318       | 4,37318                 |
| Итого: по главам 1-12                                                                                   |                                                              |                                                                                                     | 250,27961                     | 34,80535        | -            | 41,11523      | 326,20019               |
| <b>Непредвиденные затраты</b>                                                                           |                                                              |                                                                                                     |                               |                 |              |               |                         |
| 8                                                                                                       | п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020                        | Непредвиденные затраты 3%                                                                           | 7,50839                       | 1,04416         | -            | 1,23346       | 9,78601                 |
|                                                                                                         |                                                              | Итого: Непредвиденные затраты                                                                       | 7,50839                       | 1,04416         | -            | 1,23346       | 9,78601                 |
|                                                                                                         |                                                              | Итого с непредвиденными                                                                             | 257,78800                     | 35,84951        | -            | 42,34869      | 335,98620               |
| <b>НДС</b>                                                                                              |                                                              |                                                                                                     |                               |                 |              |               |                         |
| 9                                                                                                       |                                                              | НДС - 22 %                                                                                          | 56,71336                      | 7,88689         | -            | 9,31671       | 73,91696                |
|                                                                                                         |                                                              | Итого НДС                                                                                           | 56,71336                      | 7,88689         | -            | 9,31671       | 73,91696                |
|                                                                                                         |                                                              | ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС                                                            | 314,50136                     | 43,73640        | -            | 51,66540      | 409,90316               |

м.п.

Генеральный директор ООО "Фарад"

О.Е. Родионов



**"УТВЕРЖДАЮ"**

Заместитель директора по капитальному строительству - начальник управления капитального строительства Южные электрические сети - филиала ПАО "Россети Московский регион"

\_\_\_\_\_ С.А. Дмитренко  
"\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_ 202\_ г.  
\_\_\_\_\_ м.п.

**Сводный сметный расчёт стоимости строительства**

Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-25-302-277015(513828)), ПС №698 «Ситня», в т.ч. ПИР,МО, р-н Ступинский, с/п Семёновское, д. Прудно, ЗАО «Хатунь» Ю8-25-302-281940(566397)  
(наименование стройки, объекта)

Договор № 160-Ф-Ст от 22.12.2025

Составлен в ценах по состоянию на

**2026.04**

**I-354586**

| № п/п                                                                                                   | Номера сметных расчетов и смет                               | Наименование глав, объектов, работ и затрат                                                         | Сметная стоимость (тыс. руб.) |                 |              |               | Общая сметная стоимость |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|--------------|---------------|-------------------------|
|                                                                                                         |                                                              |                                                                                                     | Строительных работ            | Монтажных работ | Оборудования | Прочих затрат |                         |
| 1                                                                                                       | 2                                                            | 3                                                                                                   | 4                             | 5               | 6            | 7             | 8                       |
| <b>Глава 1. Подготовка территории строительства</b>                                                     |                                                              |                                                                                                     |                               |                 |              |               |                         |
| Итого: по главе 1                                                                                       |                                                              |                                                                                                     | -                             | -               | -            | -             | -                       |
| <b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>                                                          |                                                              |                                                                                                     |                               |                 |              |               |                         |
| 1                                                                                                       | 02-01-01                                                     | Строительство ВЛИ                                                                                   | 137,14118                     | 0,11208         |              |               | 137,25326               |
| Итого: по главе 2                                                                                       |                                                              |                                                                                                     | 137,14118                     | 0,11208         | -            | -             | 137,25326               |
| Итого: по главам 1-2                                                                                    |                                                              |                                                                                                     | 137,14118                     | 0,11208         | -            | -             | 137,25326               |
| <b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>                                                           |                                                              |                                                                                                     |                               |                 |              |               |                         |
| 2                                                                                                       | Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25           | Временные здания и сооружения 2,5%                                                                  | 3,42853                       | 0,00280         |              |               | 3,43133                 |
| Итого: по главе 8                                                                                       |                                                              |                                                                                                     | 3,42853                       | 0,00280         | -            | -             | 3,43133                 |
| Итого: по главам 1-8                                                                                    |                                                              |                                                                                                     | 140,56971                     | 0,11488         | -            | -             | 140,68459               |
| <b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>                                                                 |                                                              |                                                                                                     |                               |                 |              |               |                         |
| 3                                                                                                       | Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50    | Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9% | 2,67082                       | 0,00218         |              |               | 2,67300                 |
| 4                                                                                                       | 09-01-01                                                     | ПНР ВЛИ                                                                                             |                               |                 |              |               | -                       |
| Итого: по главе 9                                                                                       |                                                              |                                                                                                     | 2,67082                       | 0,00218         | -            | -             | 2,67300                 |
| Итого: по главам 1-9                                                                                    |                                                              |                                                                                                     | 143,24053                     | 0,11706         | -            | -             | 143,35759               |
| <b>Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия</b> |                                                              |                                                                                                     |                               |                 |              |               |                         |
| 5                                                                                                       | Постановление Рф №468 от 21.06.2010г.                        | Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)    |                               |                 |              | 3,06785       | 3,06785                 |
| 6                                                                                                       | Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 01.07.2025г. | Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)                      |                               |                 |              | 5,80582       | 5,80582                 |
| Итого: по главе 10                                                                                      |                                                              |                                                                                                     | -                             | -               | -            | 8,87367       | 8,87367                 |
| Итого: по главам 1-10                                                                                   |                                                              |                                                                                                     | 143,24053                     | 0,11706         | -            | 8,87367       | 152,23126               |
| <b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>                                                      |                                                              |                                                                                                     |                               |                 |              |               |                         |
| 7                                                                                                       | Договор № 160-Ф-Ст от 22.12.2025                             | Проектные работы                                                                                    |                               |                 |              | 4,37318       | 4,37318                 |
| Итого: по главе 12                                                                                      |                                                              |                                                                                                     | -                             | -               | -            | 4,37318       | 4,37318                 |
| Итого: по главам 1-12                                                                                   |                                                              |                                                                                                     | 143,24053                     | 0,11706         | -            | 13,24685      | 156,60444               |
| <b>Непредвиденные затраты</b>                                                                           |                                                              |                                                                                                     |                               |                 |              |               |                         |
| 8                                                                                                       | п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020                        | Непредвиденные затраты 3%                                                                           | 4,29722                       | 0,00351         | -            | 0,39741       | 4,69814                 |
| Итого: Непредвиденные затраты                                                                           |                                                              |                                                                                                     | 4,29722                       | 0,00351         | -            | 0,39741       | 4,69814                 |
| Итого с непредвиденными                                                                                 |                                                              |                                                                                                     | 147,53775                     | 0,12057         | -            | 13,64426      | 161,30258               |
| <b>НДС</b>                                                                                              |                                                              |                                                                                                     |                               |                 |              |               |                         |
| 9                                                                                                       |                                                              | НДС - 22 %                                                                                          | 32,45831                      | 0,02653         | -            | 3,00174       | 35,48658                |
| Итого НДС                                                                                               |                                                              |                                                                                                     | 32,45831                      | 0,02653         | -            | 3,00174       | 35,48658                |
| ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС                                                                |                                                              |                                                                                                     | 179,99606                     | 0,14710         | -            | 16,64600      | 196,78916               |

м.п. Генеральный директор ООО "Фарад"

О.Е. Родионов



**"УТВЕРЖДАЮ"**

Заместитель директора по капитальному строительству - начальник управления капитального строительства Южные электрические сети - филиала ПАО "Россети Московский регион"

\_\_\_\_\_ С.А. Дмитренко  
"\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_ 202\_ г.  
\_\_\_\_\_ м.п.

**Сводный сметный расчёт стоимости строительства**

Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-25-302-277015(513828)), ПС №698 «Ситня», в т.ч. ПИР,МО, р-н Ступинский, с/п Семёновское, д. Прудно, ЗАО «Хатунь» Ю8-25-302-281940(566397)  
(наименование стройки, объекта)

Договор № 160-Ф-Ст от 22.12.2025

Составлен в ценах по состоянию на

**2026.04**

**I-354586**

| № п/п                                                                                                   | Номера сметных расчетов и смет                               | Наименование глав, объектов, работ и затрат                                                         | Сметная стоимость (тыс. руб.) |                 |              |               | Общая сметная стоимость |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|--------------|---------------|-------------------------|
|                                                                                                         |                                                              |                                                                                                     | Строительных работ            | Монтажных работ | Оборудования | Прочих затрат |                         |
| 1                                                                                                       | 2                                                            | 3                                                                                                   | 4                             | 5               | 6            | 7             | 8                       |
| <b>Глава 1. Подготовка территории строительства</b>                                                     |                                                              |                                                                                                     |                               |                 |              |               |                         |
| Итого: по главе 1                                                                                       |                                                              |                                                                                                     | -                             | -               | -            | -             | -                       |
| <b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>                                                          |                                                              |                                                                                                     |                               |                 |              |               |                         |
| 1                                                                                                       | 02-01-01                                                     | Строительство ВЛИ                                                                                   | 102,48122                     | 33,21122        |              |               | 135,69244               |
| Итого: по главе 2                                                                                       |                                                              |                                                                                                     | 102,48122                     | 33,21122        | -            | -             | 135,69244               |
| Итого: по главам 1-2                                                                                    |                                                              |                                                                                                     | 102,48122                     | 33,21122        | -            | -             | 135,69244               |
| <b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>                                                           |                                                              |                                                                                                     |                               |                 |              |               |                         |
| 2                                                                                                       | Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25           | Временные здания и сооружения 2,5%                                                                  | 2,56203                       | 0,83028         |              |               | 3,39231                 |
| Итого: по главе 8                                                                                       |                                                              |                                                                                                     | 2,56203                       | 0,83028         | -            | -             | 3,39231                 |
| Итого: по главам 1-8                                                                                    |                                                              |                                                                                                     | 105,04325                     | 34,04150        | -            | -             | 139,08475               |
| <b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>                                                                 |                                                              |                                                                                                     |                               |                 |              |               |                         |
| 3                                                                                                       | Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50    | Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9% | 1,99583                       | 0,64679         |              |               | 2,64262                 |
| 4                                                                                                       | 09-01-01                                                     | ПНР ВЛИ                                                                                             |                               |                 |              | 18,16303      | 18,16303                |
| Итого: по главе 9                                                                                       |                                                              |                                                                                                     | 1,99583                       | 0,64679         | -            | 18,16303      | 20,80565                |
| Итого: по главам 1-9                                                                                    |                                                              |                                                                                                     | 107,03908                     | 34,68829        | -            | 18,16303      | 159,89040               |
| <b>Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия</b> |                                                              |                                                                                                     |                               |                 |              |               |                         |
| 5                                                                                                       | Постановление Рф №468 от 21.06.2010г.                        | Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)    |                               |                 |              | 3,42166       | 3,42166                 |
| 6                                                                                                       | Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 01.07.2025г. | Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)                      |                               |                 |              | 6,28369       | 6,28369                 |
| Итого: по главе 10                                                                                      |                                                              |                                                                                                     | -                             | -               | -            | 9,70535       | 9,70535                 |
| Итого: по главам 1-10                                                                                   |                                                              |                                                                                                     | 107,03908                     | 34,68829        | -            | 27,86838      | 169,59575               |
| <b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>                                                      |                                                              |                                                                                                     |                               |                 |              |               |                         |
| 7                                                                                                       | Договор № 160-Ф-Ст от 22.12.2025                             | Проектные работы                                                                                    |                               |                 |              |               | -                       |
| Итого: по главе 12                                                                                      |                                                              |                                                                                                     | -                             | -               | -            | -             | -                       |
| Итого: по главам 1-12                                                                                   |                                                              |                                                                                                     | 107,03908                     | 34,68829        | -            | 27,86838      | 169,59575               |
| <b>Непредвиденные затраты</b>                                                                           |                                                              |                                                                                                     |                               |                 |              |               |                         |
| 8                                                                                                       | п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020                        | Непредвиденные затраты 3%                                                                           | 3,21117                       | 1,04065         | -            | 0,83605       | 5,08787                 |
| Итого: Непредвиденные затраты                                                                           |                                                              |                                                                                                     | 3,21117                       | 1,04065         | -            | 0,83605       | 5,08787                 |
| Итого с непредвиденными                                                                                 |                                                              |                                                                                                     | 110,25025                     | 35,72894        | -            | 28,70443      | 174,68362               |
| <b>НДС</b>                                                                                              |                                                              |                                                                                                     |                               |                 |              |               |                         |
| 9                                                                                                       |                                                              | НДС - 22 %                                                                                          | 24,25506                      | 7,86037         | -            | 6,31497       | 38,43040                |
| Итого НДС                                                                                               |                                                              |                                                                                                     | 24,25506                      | 7,86037         | -            | 6,31497       | 38,43040                |
| ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС                                                                |                                                              |                                                                                                     | 134,50531                     | 43,58931        | -            | 35,01940      | 213,11402               |

м.п.

Генеральный директор ООО "Фарад"

О.Е. Родионов

