



Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (частично совм. подвес) от РУ-0,4 кВ с ТП-483 (с заменой вводов), ПС №615 "Бугры", в т.ч. ПИР, МО, г. Чехов, д. Алексеевка, СНТ
Калинка, уч. 40 Ю8-25-302-276800(507273)
(наименование стройки, объекта)

Договор № 352071 от 23.12.2025

Составлен в ценах по состоянию на

2026.02

I-352071

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство ВЛИ-0,4 кВ	821,23243	154,85060	9,03923		985,12226
Итого: по главе 2			821,23243	154,85060	9,03923		985,12226
Итого: по главам 1-2			821,23243	154,85060	9,03923		985,12226
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5*0,8	16,42465	3,09701			19,52166
Итого: по главе 8			16,42465	3,09701			19,52166
Итого: по главам 1-8			837,65708	157,94761	9,03923	-	1 004,64392
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	15,91548	3,00100			18,91648
4	09-01-01	ПНР ВЛИ-0,4кВ				23,32073	23,32073
Итого: по главе 9			15,91548	3,00100	-	23,32073	42,23721
Итого: по главам 1-9			853,57256	160,94861	9,03923	23,32073	1 046,88113
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				22,40326	22,40326
6	Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				42,64656	42,64656
Итого: по главе 10			-	-	-	65,04982	65,04982
Итого: по главам 1-10			853,57256	160,94861	9,03923	88,37055	1 111,93095
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор № 352071 от 23.12.2025	Проектные работы				38,27315	38,27315
Итого: по главе 12			-	-	-	38,27315	38,27315
Итого: по главам 1-12			853,57256	160,94861	9,03923	126,64370	1 150,20410
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	25,60718	4,82846	0,27118	3,79931	34,50613
Итого: Непредвиденные затраты			25,60718	4,82846	0,27118	3,79931	34,50613
Итого с непредвиденными			879,17974	165,77707	9,31041	130,44301	1 184,71023
НДС							
9		НДС - 22 %	193,41954	36,47096	2,04829	28,69746	260,63625
Итого НДС			193,41954	36,47096	2,04829	28,69746	260,63625
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			1 072,59928	202,24803	11,35870	159,14047	1 445,34648

Генеральный директор ООО "ПЭК Системс"

А.А. Самонов

М.п.

