



Сводный сметный расчёт стоимости строительства

ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ТП-100-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.РРП-Детково с ЦРП-5, ПС №319 "Лаговская", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д.Дмитровка, тер. снт Дружба-2 Ю8-25-303-263557(373517)
(наименование стройки, объекта)

Договор №295-25 от 15.09.2025 г.

Составлен в ценах по состоянию на			2026.03				I-347712
№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство ВЛИ	200,23867	33,95108			234,18975
2	02-01-02	Строительство ВЛЗ	106,80851	24,81110	84,05733		215,67694
3	02-01-03	Строительство МТП	189,09161	38,72101	719,91636		947,72898
Итого: по главе 2			496,13879	97,48319	803,97369	-	1 397,59567
Итого: по главам 1-2			496,13879	97,48319	803,97369	-	1 397,59567
Глава 8. Временные здания и сооружения							
6	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	12,40347	2,43708	-	-	14,84055
Итого: по главе 8			12,40347	2,43708	-	-	14,84055
Итого: по главам 1-8			508,54226	99,92027	803,97369	-	1 412,43622
Глава 9. Прочие работы и затраты							
7	ГСН81-05-02-2007 прил.4 п.2.6	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	9,66230	1,89849	-	-	11,56079
8	09-01-01	ПНР ВЛИ				10,51279	10,51279
9	09-01-02	ПНР ВЛЗ				23,22480	23,22480
10	09-01-03	ПНР БМТП				136,66890	136,66890
Итого: по главе 9			9,66230	1,89849	-	170,40649	181,96728
Итого: по главам 1-9			518,20456	101,81876	803,97369	170,40649	1 594,40350
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
12	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				34,12023	34,12023
13	Приказ №612 от 01.07.2025	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				65,76055	65,76055
Итого: по главе 10			-	-	-	99,88078	99,88078
Итого: по главам 1-10			518,20456	101,81876	803,97369	270,28727	1 694,28428
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
14	Договор №295-25 от 15.09.2025 г.	Проектные работы				78,89300	78,89300
Итого: по главе 12			-	-	-	78,89300	78,89300
Итого: по главам 1-12			518,20456	101,81876	803,97369	349,18027	1 773,17728
Непредвиденные затраты							
15	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	15,54614	3,05456	24,11921	10,47541	53,19532
		Итого: Непредвиденные затраты	15,54614	3,05456	24,11921	10,47541	53,19532
		Итого с непредвиденными	533,75070	104,87332	828,09290	359,65568	1 826,37260
НДС							
16		НДС - 22 %	117,42515	23,07213	182,18044	79,12425	401,80197
		Итого НДС	117,42515	23,07213	182,18044	79,12425	401,80197
		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	651,17585	127,94545	1 010,27334	438,77993	2 228,17457

Генеральный директор ООО "Прогресс"
м.п.

