

"УТВЕРЖДАЮ"

И.О. Заместителя директора по капитальному строительству -начальника УКС

С.А. Дмитренко

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-25-302-269504(430709)), ПС №567 "Полиграф", в т.ч. ПИР, МО, м.о.
Чехов, д.Чепелёво Ю8-26-302-290078(137223)
(наименование стройки, объекта)

Договор № п61-26 от 20.03.2026

I-358113

Составлен в ценах по состоянию на			2026.06				Общая сметная стоимость
№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство ВЛИ	87,85781	15,61682	-	-	103,47463
Итого: по главе 2			87,85781	15,61682	-	-	103,47463
Итого: по главам 1-2			87,85781	15,61682	-	-	103,47463
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	2,19645	0,39042	-	-	2,58687
Итого: по главе 8			2,19645	0,39042	-	-	2,58687
Итого: по главам 1-8			90,05426	16,00724	-	-	106,06150
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	ГСН81-05-02-2007 прил.4 п.2.6	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	1,71103	0,30414	-	-	2,01517
4	09-01-01	ПНР ВЛИ				12,25010	12,25010
Итого: по главе 9			1,71103	0,30414	-	12,25010	14,26527
Итого: по главам 1-9			91,76529	16,31138	-	12,25010	120,32677
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				2,57499	2,57499
6	Приказ №612 от 01.07.2025	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				4,83621	4,83621
Итого: по главе 10			-	-	-	7,41120	7,41120
Итого: по главам 1-10			91,76529	16,31138	-	19,66130	127,73797
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор № п61-26 от 20.03.2026	Проектные работы				2,73200	2,73200
Итого: по главе 12			-	-	-	2,73200	2,73200
Итого: по главам 1-12			91,76529	16,31138	-	22,39330	130,46997
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 1,5%	1,37648	0,24467	-	0,33590	1,95705
		Итого: Непредвиденные затраты	1,37648	0,24467	-	0,33590	1,95705
		Итого с непредвиденными	93,14177	16,55605	-	22,72920	132,42702
НДС							
9		НДС - 22 %	20,49119	3,64233	-	5,00042	29,13394
		Итого НДС	20,49119	3,64233	-	5,00042	29,13394
		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	113,63296	20,19838	-	27,72962	161,56096

Генеральный директор ООО «Прогресс»

м.п.

«Прогресс»

А.М. Борисовец

Группа Чепелёва