

"УТВЕРЖДАЮ"

И.О. Заместителя директора по капитальному строительству -начальника УКС



Сводный сметный расчёт стоимости строительства

ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-588 (с заменой вводов), ПС №358 «Ерино», в т.ч.
ПИР, МО, м.о. Чехов, д. Васькино, ул. Березовая, з/у 18 Ю8-26-303-296294(138052)
(наименование стройки, объекта)

Договор №100-26 от 19.05.2026 г.

№ п/п		Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
				Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Глава 2. Основные объекты строительства								
1	02-01-01	Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ	969,81070	224,78669	-	-	-	1 194,59739
Итого: по главе 2				969,81070	224,78669	-	-	1 194,59739
Итого: по главам 1-2				969,81070	224,78669	-	-	1 194,59739
Глава 8. Временные здания и сооружения								
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%*0,8	19,39622	4,49574	-	-	-	23,89195
Итого: по главе 8				19,39622	4,49574	-	-	23,89195
Итого: по главам 1-8				989,20692	229,28243	-	-	1 218,48934
Глава 9. Прочие работы и затраты								
3	ГСН81-05-02-2007 прил.4 п.2.6	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	18,79493	4,35637	-	-	-	23,15130
4	09-01-01	ПНР ВЛИ	18,79493	4,35637	-	-	23,48593	23,48593
Итого: по главе 9				18,79493	4,35637	-	23,48593	46,63723
Итого: по главам 1-9				1 008,00185	233,63880	-	23,48593	1 265,12657
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия								
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)					27,07371	27,07371
6	Приказ №612 от 01.07.2025	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)					51,03158	51,03158
Итого: по главе 10				-	-	-	78,10529	78,10529
Итого: по главам 1-10				1 008,00185	233,63880	-	101,59122	1 343,23186
Глава 12. Проектные и изыскательские работы								
7	Договор №100-26 от 19.05.2026 г.	Проектные работы					33,38700	33,38700
Итого: по главе 12				-	-	-	33,38700	33,38700
Итого: по главам 1-12				1 008,00185	233,63880	-	134,97822	1 376,61886
Непредвиденные затраты								
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 1,5%	15,12003	3,50458	-	-	2,02467	20,64928
Итого: Непредвиденные затраты				15,12003	3,50458	-	2,02467	20,64928
Итого с непредвиденными				1 023,12188	237,14338	-	137,00289	1 397,26814
НДС								
9		НДС - 22 %	225,08681	52,17154	-	-	30,14064	307,39899
Итого НДС				225,08681	52,17154	-	30,14064	307,39899
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС				1 248,20869	289,31491	-	167,14353	1 704,66713



Генеральный директор ООО "Прогресс"

А. М. Борисовец

Григорьев