



Сводный сметный расчёт стоимости строительства

ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ с ТП-207 (по дог-ру ТП №Ю8-24-303-238178(633596)), ПС №615 "Бугры", в т.ч. ПИР, МО, м.о. Чехов, д. Скурыгино, ул. Парковая, д. 2а Ю8-26-302-289725(118331)
(наименование стройки, объекта)

Договор № п46-26 от 05.03.2026


Составлен в ценах по состоянию на

2026.03

I-357589

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство ВЛИ	195,79169	26,10838			221,90007
Итого: по главе 2			195,79169	26,10838	-	-	221,90007
Итого: по главам 1-2			195,79169	26,10838	-	-	221,90007
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	4,89479	0,65271	-	-	5,54750
Итого: по главе 8			4,89479	0,65271	-	-	5,54750
Итого: по главам 1-8			200,68648	26,76109	-	-	227,44757
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	ГСН81-05-02-2007 прил.4 п.2.6	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	3,81304	0,50846	-	-	4,32150
4	09-01-01	ПНР ВЛИ				14,26906	14,26906
Итого: по главе 9			3,81304	0,50846	-	14,26906	18,59056
Итого: по главам 1-9			204,49952	27,26955	-	14,26906	246,03813
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				5,26522	5,26522
6	Приказ №612 от 01.07.2025	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				9,79816	9,79816
Итого: по главе 10			-	-	-	15,06338	15,06338
Итого: по главам 1-10			204,49952	27,26955	-	29,33244	261,10151
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор № п46-26 от 05.03.2026	Проектные работы				3,27900	3,27900
Итого: по главе 12			-	-	-	3,27900	3,27900
Итого: по главам 1-12			204,49952	27,26955	-	32,61144	264,38051
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 1,5%	3,06749	0,40904	-	0,48917	3,96570
Итого: Непредвиденные затраты			3,06749	0,40904	-	0,48917	3,96570
Итого с непредвиденными			207,56701	27,67859	-	33,10061	268,34621
НДС							
9		НДС - 22 %	45,66474	6,08929	-	7,28213	59,03617
Итого НДС			45,66474	6,08929	-	7,28213	59,03617
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			253,23175	33,76788	-	40,38274	327,38238

Генеральный директор ООО "Прогресс"
м.п.



А.М.Борисовец