

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству - начальник УКС

А.Ю. Трощенко  
" " 202\_ г.  
М.П.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с ТП-1854 (с заменой вводов), ПС №478 "Талёж", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д. Еськино, тер. ДНП Надежда, д. 97 Ю8-25-303-275344(475334)  
(наименование стройки, объекта)

Договор № 352048 от 23.12.2025  
2026.02

I-352048

Составлен в ценах по состоянию на

| № п/п                                                                                                   | Номера сметных расчетов и смет                               | Наименование глав, объектов, работ и затрат                                                         | Сметная стоимость (тыс. руб.) |                 |              |               | Общая сметная стоимость |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|--------------|---------------|-------------------------|
|                                                                                                         |                                                              |                                                                                                     | Строительных работ            | Монтажных работ | Оборудования | Прочих затрат |                         |
| 1                                                                                                       | 2                                                            | 3                                                                                                   | 4                             | 5               | 6            | 7             | 8                       |
| <b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>                                                          |                                                              |                                                                                                     |                               |                 |              |               |                         |
| 1                                                                                                       | 02-01-01                                                     | Реконструкция ВЛИ                                                                                   | 1 229,22877                   | 212,13647       |              |               | 1 441,36524             |
| Итого: по главе 2                                                                                       |                                                              |                                                                                                     | 1 229,22877                   | 212,13647       | -            | -             | 1 441,36524             |
| Итого: по главам 1-2                                                                                    |                                                              |                                                                                                     | 1 229,22877                   | 212,13647       | -            | -             | 1 441,36524             |
| <b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>                                                           |                                                              |                                                                                                     |                               |                 |              |               |                         |
| 2                                                                                                       | Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25           | Временные здания и сооружения 2,5%*0,8                                                              | 24,58458                      | 4,24273         |              |               | 28,82731                |
| Итого: по главе 8                                                                                       |                                                              |                                                                                                     | 24,58458                      | 4,24273         | -            | -             | 28,82731                |
| Итого: по главам 1-8                                                                                    |                                                              |                                                                                                     | 1 253,81335                   | 216,37920       | -            | -             | 1 470,19255             |
| <b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>                                                                 |                                                              |                                                                                                     |                               |                 |              |               |                         |
| 3                                                                                                       | Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50    | Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9% | 23,82245                      | 4,11120         |              |               | 27,93365                |
| 4                                                                                                       | 09-01-01                                                     | ПНР ВЛИ                                                                                             |                               |                 |              | 25,61996      | 25,61996                |
| Итого: по главе 9                                                                                       |                                                              |                                                                                                     | 23,82245                      | 4,11120         | -            | 25,61996      | 53,55361                |
| Итого: по главам 1-9                                                                                    |                                                              |                                                                                                     | 1 277,63580                   | 220,49040       | -            | 25,61996      | 1 523,74616             |
| <b>Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия</b> |                                                              |                                                                                                     |                               |                 |              |               |                         |
| 5                                                                                                       | Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.                        | Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)    |                               |                 |              | 32,60817      | 32,60817                |
| 6                                                                                                       | Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 01.07.2025г. | Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)                      |                               |                 |              | 61,30868      | 61,30868                |
| Итого: по главе 10                                                                                      |                                                              |                                                                                                     | -                             | -               | -            | 93,91685      | 93,91685                |
| Итого: по главам 1-10                                                                                   |                                                              |                                                                                                     | 1 277,63580                   | 220,49040       | -            | 119,53681     | 1 617,66301             |
| <b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>                                                      |                                                              |                                                                                                     |                               |                 |              |               |                         |
| 7                                                                                                       | Договор № 352048 от 23.12.2025                               | Проектные работы                                                                                    |                               |                 |              | 36,27126      | 36,27126                |
| Итого: по главе 12                                                                                      |                                                              |                                                                                                     | -                             | -               | -            | 36,27126      | 36,27126                |
| Итого: по главам 1-12                                                                                   |                                                              |                                                                                                     | 1 277,63580                   | 220,49040       | -            | 155,80807     | 1 653,93427             |
| <b>Непредвиденные затраты</b>                                                                           |                                                              |                                                                                                     |                               |                 |              |               |                         |
| 8                                                                                                       | п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020                        | Непредвиденные затраты 3%                                                                           | 38,32907                      | 6,61471         | -            | 4,67424       | 49,61802                |
| Итого: Непредвиденные затраты                                                                           |                                                              |                                                                                                     | 38,32907                      | 6,61471         | -            | 4,67424       | 49,61802                |
| Итого с непредвиденными                                                                                 |                                                              |                                                                                                     | 1 315,96487                   | 227,10511       | -            | 160,48231     | 1 703,55229             |
| <b>НДС</b>                                                                                              |                                                              |                                                                                                     |                               |                 |              |               |                         |
| 9                                                                                                       |                                                              | НДС - 22 %                                                                                          | 289,51227                     | 49,96312        | -            | 35,30611      | 374,78150               |
| Итого НДС                                                                                               |                                                              |                                                                                                     | 289,51227                     | 49,96312        | -            | 35,30611      | 374,78150               |
| ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС                                                                |                                                              |                                                                                                     | 1 605,47714                   | 277,06823       | -            | 195,78842     | 2 078,33379             |



Генеральный директор ООО "ПЭК Системс"

А.А. Самонов

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству - начальник УКС

А.Ю. Трощенко  
" " 202\_ г.  
М.П.

### Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с ТП-1854 (с заменой вводов), ПС №478 "Талёж", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д. Еськино, тер. ДНП Надежда, д. 97 Ю8-25-303-275344(475334)  
(наименование стройки, объекта)

Договор № 352048 от 23.12.2025  
2026.02

I-352048

Составлен в ценах по состоянию на

| № п/п                                                                                                   | Номера сметных расчетов и смет                               | Наименование глав, объектов, работ и затрат                                                         | Сметная стоимость (тыс. руб.) |                 |              |               | Общая сметная стоимость |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|--------------|---------------|-------------------------|
|                                                                                                         |                                                              |                                                                                                     | Строительных работ            | Монтажных работ | Оборудования | Прочих затрат |                         |
| 1                                                                                                       | 2                                                            | 3                                                                                                   | 4                             | 5               | 6            | 7             | 8                       |
| <b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>                                                          |                                                              |                                                                                                     |                               |                 |              |               |                         |
| 1                                                                                                       | 02-01-01                                                     | Реконструкция ВЛИ                                                                                   | 902,91533                     | 171,57094       |              |               | 1 074,48627             |
|                                                                                                         |                                                              | Итого: по главе 2                                                                                   | 902,91533                     | 171,57094       | -            | -             | 1 074,48627             |
|                                                                                                         |                                                              | Итого: по главам 1-2                                                                                | 902,91533                     | 171,57094       | -            | -             | 1 074,48627             |
| <b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>                                                           |                                                              |                                                                                                     |                               |                 |              |               |                         |
| 2                                                                                                       | Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25           | Временные здания и сооружения 2,5%*0,8                                                              | 18,05831                      | 3,43142         |              |               | 21,48973                |
|                                                                                                         |                                                              | Итого: по главе 8                                                                                   | 18,05831                      | 3,43142         | -            | -             | 21,48973                |
|                                                                                                         |                                                              | Итого: по главам 1-8                                                                                | 920,97364                     | 175,00236       | -            | -             | 1 095,97600             |
| <b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>                                                                 |                                                              |                                                                                                     |                               |                 |              |               |                         |
| 3                                                                                                       | Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50    | Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9% | 17,49850                      | 3,32504         |              |               | 20,82354                |
| 4                                                                                                       | 09-01-01                                                     | ПНР ВЛИ                                                                                             |                               |                 |              |               | -                       |
|                                                                                                         |                                                              | Итого: по главе 9                                                                                   | 17,49850                      | 3,32504         | -            | -             | 20,82354                |
|                                                                                                         |                                                              | Итого: по главам 1-9                                                                                | 938,47214                     | 178,32740       | -            | -             | 1 116,79954             |
| <b>Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия</b> |                                                              |                                                                                                     |                               |                 |              |               |                         |
| 5                                                                                                       | Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.                        | Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)    |                               |                 |              | 23,89951      | 23,89951                |
| 6                                                                                                       | Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 01.07.2025г. | Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)                      |                               |                 |              | 45,31568      | 45,31568                |
|                                                                                                         |                                                              | Итого: по главе 10                                                                                  | -                             | -               | -            | 69,21519      | 69,21519                |
|                                                                                                         |                                                              | Итого: по главам 1-10                                                                               | 938,47214                     | 178,32740       | -            | 69,21519      | 1 186,01473             |
| <b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>                                                      |                                                              |                                                                                                     |                               |                 |              |               |                         |
| 7                                                                                                       | Договор № 352048 от 23.12.2025                               | Проектные работы                                                                                    |                               |                 |              | 36,27126      | 36,27126                |
|                                                                                                         |                                                              | Итого: по главе 12                                                                                  | -                             | -               | -            | 36,27126      | 36,27126                |
|                                                                                                         |                                                              | Итого: по главам 1-12                                                                               | 938,47214                     | 178,32740       | -            | 105,48645     | 1 222,28599             |
| <b>Непредвиденные затраты</b>                                                                           |                                                              |                                                                                                     |                               |                 |              |               |                         |
| 8                                                                                                       | п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020                        | Непредвиденные затраты 3%                                                                           | 28,15416                      | 5,34982         | -            | 3,16459       | 36,66857                |
|                                                                                                         |                                                              | Итого: Непредвиденные затраты                                                                       | 28,15416                      | 5,34982         | -            | 3,16459       | 36,66857                |
|                                                                                                         |                                                              | Итого с непредвиденными                                                                             | 966,62630                     | 183,67722       | -            | 108,65104     | 1 258,95456             |
| <b>НДС</b>                                                                                              |                                                              |                                                                                                     |                               |                 |              |               |                         |
| 9                                                                                                       |                                                              | НДС - 22 %                                                                                          | 212,65779                     | 40,40899        | -            | 23,90323      | 276,97001               |
|                                                                                                         |                                                              | Итого НДС                                                                                           | 212,65779                     | 40,40899        | -            | 23,90323      | 276,97001               |
|                                                                                                         |                                                              | ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС                                                            | 1 179,28409                   | 224,08621       | -            | 132,55427     | 1 535,92457             |



Генеральный директор ООО "ПЭК Системс"

А.А. Самонов

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству - начальник УКС

А.Ю. Трощенко  
" " 202\_ г.  
М.П.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с ТП-1854 (с заменой вводов), ПС №478 "Талёж", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д. Еськино, тер. ДНП Надежда, д. 97 Ю8-25-303-275344(475334)  
(наименование стройки, объекта)

Договор № 352048 от 23.12.2025  
2026.02

I-352048

Составлен в ценах по состоянию на

| № п/п                                                                                                   | Номера сметных расчетов и смет                               | Наименование глав, объектов, работ и затрат                                                         | Сметная стоимость (тыс. руб.) |                 |              |               | Общая сметная стоимость |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|--------------|---------------|-------------------------|
|                                                                                                         |                                                              |                                                                                                     | Строительных работ            | Монтажных работ | Оборудования | Прочих затрат |                         |
| 1                                                                                                       | 2                                                            | 3                                                                                                   | 4                             | 5               | 6            | 7             | 8                       |
| <b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>                                                          |                                                              |                                                                                                     |                               |                 |              |               |                         |
| 1                                                                                                       | 02-01-01                                                     | Реконструкция ВЛИ                                                                                   | 326,31344                     | 40,56553        |              |               | 366,87897               |
| Итого: по главе 2                                                                                       |                                                              |                                                                                                     | 326,31344                     | 40,56553        | -            | -             | 366,87897               |
| Итого: по главам 1-2                                                                                    |                                                              |                                                                                                     | 326,31344                     | 40,56553        | -            | -             | 366,87897               |
| <b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>                                                           |                                                              |                                                                                                     |                               |                 |              |               |                         |
| 2                                                                                                       | Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25           | Временные здания и сооружения 2,5%*0,8                                                              | 6,52627                       | 0,81131         |              |               | 7,33758                 |
| Итого: по главе 8                                                                                       |                                                              |                                                                                                     | 6,52627                       | 0,81131         | -            | -             | 7,33758                 |
| Итого: по главам 1-8                                                                                    |                                                              |                                                                                                     | 332,83971                     | 41,37684        | -            | -             | 374,21655               |
| <b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>                                                                 |                                                              |                                                                                                     |                               |                 |              |               |                         |
| 3                                                                                                       | Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50    | Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9% | 6,32395                       | 0,78616         |              |               | 7,11011                 |
| 4                                                                                                       | 09-01-01                                                     | ПНР ВЛИ                                                                                             |                               |                 |              | 25,61996      | 25,61996                |
| Итого: по главе 9                                                                                       |                                                              |                                                                                                     | 6,32395                       | 0,78616         | -            | 25,61996      | 32,73007                |
| Итого: по главам 1-9                                                                                    |                                                              |                                                                                                     | 339,16366                     | 42,16300        | -            | 25,61996      | 406,94662               |
| <b>Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия</b> |                                                              |                                                                                                     |                               |                 |              |               |                         |
| 5                                                                                                       | Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.                        | Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)    |                               |                 |              | 8,70866       | 8,70866                 |
| 6                                                                                                       | Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 01.07.2025г. | Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)                      |                               |                 |              | 15,99300      | 15,99300                |
| Итого: по главе 10                                                                                      |                                                              |                                                                                                     | -                             | -               | -            | 24,70166      | 24,70166                |
| Итого: по главам 1-10                                                                                   |                                                              |                                                                                                     | 339,16366                     | 42,16300        | -            | 50,32162      | 431,64828               |
| <b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>                                                      |                                                              |                                                                                                     |                               |                 |              |               |                         |
| 7                                                                                                       | Договор № 352048 от 23.12.2025                               | Проектные работы                                                                                    |                               |                 |              |               | -                       |
| Итого: по главе 12                                                                                      |                                                              |                                                                                                     | -                             | -               | -            | -             | -                       |
| Итого: по главам 1-12                                                                                   |                                                              |                                                                                                     | 339,16366                     | 42,16300        | -            | 50,32162      | 431,64828               |
| <b>Непредвиденные затраты</b>                                                                           |                                                              |                                                                                                     |                               |                 |              |               |                         |
| 8                                                                                                       | п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020                        | Непредвиденные затраты 3%                                                                           | 10,17491                      | 1,26489         | -            | 1,50965       | 12,94945                |
| Итого: Непредвиденные затраты                                                                           |                                                              |                                                                                                     | 10,17491                      | 1,26489         | -            | 1,50965       | 12,94945                |
| Итого с непредвиденными                                                                                 |                                                              |                                                                                                     | 349,33857                     | 43,42789        | -            | 51,83127      | 444,59773               |
| <b>НДС</b>                                                                                              |                                                              |                                                                                                     |                               |                 |              |               |                         |
| 9                                                                                                       |                                                              | НДС - 22 %                                                                                          | 76,85449                      | 9,55414         | -            | 11,40288      | 97,81151                |
| Итого НДС                                                                                               |                                                              |                                                                                                     | 76,85449                      | 9,55414         | -            | 11,40288      | 97,81151                |
| ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС                                                                |                                                              |                                                                                                     | 426,19306                     | 52,98203        | -            | 63,23415      | 542,40924               |



С.А. Самонов, главный директор ООО "ПЭК Системс"

А.А. Самонов