

Номер закупки: 085-00 15730

УТВЕРЖДАЮ  
Директор филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Московские кабельные сети»  
С.Р. Кабиров  
«19» 07 2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Московские кабельные сети  
Код SAP: I-333966  
(Код объекта в инвестиционной программе)  
Проектно-сметной документация: Утверждена  
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)

Приказ об утверждении проекта: 3101 от 17.06.2026  
(номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:  

|           |         |         |                                       |
|-----------|---------|---------|---------------------------------------|
| Москва    | 18      | ВАО     | г. Москва, Электрозаводская ул, д. 28 |
| (субъект) | (район) | (округ) | (адрес)                               |

Наименование лота: Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (2 этап)  
по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ направлением ТП-10/0,4кВ 18742 А,Б - ВВ.96960 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г. Москва, Электрозаводская ул, д. 28

Объем работ (услуг) по лоту: в соответствии с ПСД

| Наименование работ (услуг)                                 |                                                   |                                        | Условия исполнения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/>                                   | Разработка исходно-разрешительной документации    |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                            | <input type="checkbox"/>                          | Оформление земельно-правовых отношений |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                            | <input type="checkbox"/>                          | Получение ТУ от сторонних организаций  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                            | <input type="checkbox"/>                          | Выполнение изыскательских работ        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <input type="checkbox"/>                                   | Разработка вариантов основных технических решений |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <input type="checkbox"/>                                   | Разработка технико - экономического обоснования   |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <input type="checkbox"/>                                   | Разработка проектной документации                 |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <input type="checkbox"/>                                   | Выполнение авторского надзора                     |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <input type="checkbox"/>                                   | Проведение государственной экспертизы             |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <input type="checkbox"/>                                   | Строительство на условиях "под ключ"              |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                            | <input checked="" type="checkbox"/>               | Выполнение подготовительных работ      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                            | <input checked="" type="checkbox"/>               | Выполнение строительных работ          | С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком. Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ |
|                                                            | <input checked="" type="checkbox"/>               | Выполнение монтажных работ             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                            | <input type="checkbox"/>                          | Предоставление оборудования            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                            | <input checked="" type="checkbox"/>               | Предоставление материалов              | Подрядчик предоставляет строительные материалы согласно проектно-сметной документации, а также обеспечивает складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества. Предоставляемые материалы являются "Используемыми".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                            | <input type="checkbox"/>                          | Выполнение шеф-монтажных работ         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                            | <input checked="" type="checkbox"/>               | Выполнение пуско-наладочных работ      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                            | <input checked="" type="checkbox"/>               | Выполнение приемо-сдаточных испытаний  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                            | <input checked="" type="checkbox"/>               | Сдача объекта приемочной комиссии      | Подрядчик совместно с Заказчиком:<br>- обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций<br>- готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта<br>- сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действующими СНиП<br>- получение пускового акта допуска в Ростехнадзоре                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                            | <input checked="" type="checkbox"/>               | Гарантийное обслуживание               | 36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП |                                                   |                                        | Характер договорной цены: <u>Предельная и максимальная</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                            |                                                   |                                        | Примечание:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

Характер договорной цены: Предельная и максимальная

Примечание:

Начальная цена лота: 338 451,88 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| в т.ч.                          |                 |
| ПИР                             | 0,00 руб.       |
| СМР                             | 286 585,82 руб. |
| Оборудование                    | 0,00 руб.       |
| ПНР                             | 4 215,88 руб.   |
| Прочие                          | 42 360,19 руб.  |
| Непредвиденные работы и затраты | 5 289,99 руб.   |

Условия финансирования:


|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение <u>30*</u> рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ)<br>*не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП |
| <input type="checkbox"/>            | 100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)                                                                                                                                                                                      |
| <input type="checkbox"/>            | Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости                                                                                                                                                                                                                                                          |

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: с даты подписания договора  
Окончание работ: «03» декабря 2026г.

Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству филиал  
ПАО «Россети Московский регион» - «Московские кабельные сети»

  
\_\_\_\_\_ А.И. Челнаков

Начальник отдела торгово-закупочных процедур

  
\_\_\_\_\_ А.В. Хмарук

Заместитель директора по капитальному строительству Филиал ПАО «Россети Московский регион» - «Московские кабельные сети»

Челняков А.И.

Расчет предельной стоимости лота «СМР с предоставлением части оборудования подрядчиком» (в т.ч. по объектам распределительной сети 0,4-20 кВ). ПИР выполнены по отдельному договору. ПСД разработана.

**Идентификатор инвестиционного проекта:**

I-333966

**Реквизиты документа об утверждении рабочего проекта:**

Приказ № 3101

17.06.2026

Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ направлением ТП-10/0,4кВ 18742 А,Б - ВВ 96960 (перустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР - г. Москва, Электрозаводская ул. д. 28

**СПРАВОВО-НО:** расчет полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозном уровне цен в утвержденной ИПР / проектом корректировки ИПР

[illegible]

[illegible]

Главный специалист ОТЭП Физнап ПАО «Россети Московский регион» - «Московские кабельные сети»

Гарибьян А.В. 28.07.2026

Гар

"Утвержден"

Сводный сметный расчет в сумме

776,35

тыс.руб


СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Наименование объекта: Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ направлением ТП-10/0,4кВ 18742 А,Б - ВВ.96960 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Электрозаводская ул, д. 28 для нужд филиала ПАО "Россети Московский регион" -Московские кабельные сети

составлен в ценах по состоянию на 1 квартал 2025 г.

| №№<br>п/п     | № сметы, норматива                           | Наименование глав, объектов, работ и затрат                                                      | Сметная стоимость, тыс.руб |                    |              |               | Общая<br>сметная<br>стоимость,<br>тыс.руб |
|---------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------|
|               |                                              |                                                                                                  | строительных<br>работ      | монтажных<br>работ | оборудования | прочих затрат |                                           |
| 1             | 2                                            | 3                                                                                                | 4                          | 5                  | 6            | 7             | 8                                         |
| <b>1 этап</b> |                                              |                                                                                                  |                            |                    |              |               |                                           |
|               |                                              | <u>Глава 2.Основные объекты</u>                                                                  |                            |                    |              |               |                                           |
| 1             | Лок.смета № 02-01-01                         | Строительство КЛ-0,4кВ в траншее 1 этап                                                          | 15,77                      | 84,08              |              |               | 99,85                                     |
| 2             | Лок.смета № 02-01-02                         | Строительство КЛ-0,4кВ в трубе 1 этап                                                            | 49,79                      | 3,52               |              |               | 53,31                                     |
|               |                                              | <b>Итого по главе 2:</b>                                                                         | <b>65,56</b>               | <b>87,60</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>153,16</b>                             |
|               |                                              | <u>Глава 8.Временные здания и сооружения</u>                                                     |                            |                    |              |               |                                           |
| 4             | МОС.05.05-006.2022,<br>табл.В1, п.2.3        | Временные здания и сооружения 1,5 %                                                              | 0,98                       | 1,31               |              |               | 2,29                                      |
|               |                                              | <b>Итого по главе 8:</b>                                                                         | <b>0,98</b>                | <b>1,31</b>        |              |               | <b>2,29</b>                               |
|               |                                              | <b>Всего по главам 1-8:</b>                                                                      | <b>66,54</b>               | <b>88,91</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>155,45</b>                             |
|               |                                              | <u>Глава 9.Прочие работы и затраты</u>                                                           |                            |                    |              |               |                                           |
| 6             | Лок.смета № 09-01-02                         | Транспортировка грунта и мусора                                                                  |                            |                    |              | 18,80         | 18,80                                     |
|               |                                              | <b>Итого по главе 9:</b>                                                                         |                            |                    |              | <b>18,80</b>  | <b>18,80</b>                              |
|               |                                              | <b>Всего по главам 1-9:</b>                                                                      | <b>66,54</b>               | <b>88,91</b>       | <b>0,00</b>  | <b>18,80</b>  | <b>174,25</b>                             |
|               |                                              | <u>Глава 10. Содержание службы Заказчика. Строительный контроль</u>                              |                            |                    |              |               |                                           |
| 8             | Пост. Прав. РФ № 468 от<br>21.06.2010 г.     | Строительный контроль 2,14%<br>от гл.1-9                                                         |                            |                    |              | 3,73          | 3,73                                      |
| 9             | Приказ ПАО Россети №<br>612 от 01.07.2025 г. | Затраты на содержание службы заказчика 3,93% от гл 1-9+12                                        |                            |                    |              | 13,27         | 13,27                                     |
|               |                                              | <b>Итого по главе 10:</b>                                                                        |                            |                    |              | <b>17,00</b>  | <b>17,00</b>                              |
|               |                                              | <b>Всего по главам 1-10:</b>                                                                     | <b>66,54</b>               | <b>88,91</b>       | <b>0,00</b>  | <b>35,80</b>  | <b>191,25</b>                             |
|               |                                              | <u>Глава 12.Публичный технологический и ценовой аудит,<br/>проектные и изыскательские работы</u> |                            |                    |              |               |                                           |
| 10            | Смета №12-01-01                              | Проектные работы КЛ-0,4кВ                                                                        |                            |                    |              | 127,75        | 127,75                                    |
| 11            | реестр                                       | Согласования и услуги                                                                            |                            |                    |              | 35,62         | 35,62                                     |
|               |                                              | <b>Итого по главе 12:</b>                                                                        |                            |                    |              | <b>163,37</b> | <b>163,37</b>                             |
|               |                                              | <b>Всего по главам 1-12:</b>                                                                     | <b>66,54</b>               | <b>88,91</b>       | <b>0,00</b>  | <b>199,17</b> | <b>364,62</b>                             |
| 12            | ТСН-2001.12 прил. 6<br>п.13.1                | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3 %                                            | 2,00                       | 2,67               | 0,00         | 5,98          | 10,65                                     |
|               |                                              | <b>Итого по сводному сметному расчету</b>                                                        | <b>68,54</b>               | <b>91,58</b>       | <b>0,00</b>  | <b>205,15</b> | <b>365,27</b>                             |
| <b>2 этап</b> |                                              |                                                                                                  |                            |                    |              |               |                                           |
|               |                                              | <u>Глава 2.Основные объекты</u>                                                                  |                            |                    |              |               |                                           |
| 1             | Лок.смета № 02-01-01                         | Строительство КЛ-0,4кВ в траншее 2 этап                                                          | 50,82                      | 0,00               |              |               | 50,82                                     |
| 2             | Лок.смета № 02-01-02                         | Строительство КЛ-0,4кВ в трубе 2 этап                                                            | 63,18                      | 49,79              |              |               | 112,97                                    |
| 3             | Лок.смета № 02-01-03                         | Строительство КЛ-0,4кВ заход в здание                                                            | 4,43                       | 42,07              |              |               | 46,50                                     |
|               |                                              | <b>Итого по главе 2:</b>                                                                         | <b>118,43</b>              | <b>91,86</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>210,29</b>                             |
|               |                                              | <u>Глава 8.Временные здания и сооружения</u>                                                     |                            |                    |              |               |                                           |
| 4             | МОС.05.05-006.2022,<br>табл.В1, п.2.3        | Временные здания и сооружения 1,5 %                                                              | 1,78                       | 1,38               |              |               | 3,16                                      |
|               |                                              | <b>Итого по главе 8:</b>                                                                         | <b>1,78</b>                | <b>1,38</b>        |              |               | <b>3,16</b>                               |
|               |                                              | <b>Всего по главам 1-8:</b>                                                                      | <b>120,21</b>              | <b>93,24</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>213,45</b>                             |
|               |                                              | <u>Глава 9.Прочие работы и затраты</u>                                                           |                            |                    |              |               |                                           |
| 5             | Лок.смета № 09-01-01                         | ПНР КЛ-0,4 кВ                                                                                    |                            |                    |              | 3,14          | 3,14                                      |
| 7             | Счет-договор № 6/3111-26<br>от 16.03.2026    | Контрольно геодезические изыскания                                                               |                            |                    |              | 31,55         | 31,55                                     |
|               |                                              | <b>Итого по главе 9:</b>                                                                         |                            |                    |              | <b>34,69</b>  | <b>34,69</b>                              |

| №№<br>п/п          | № сметы, норматива                        | Наименование глав, объектов, работ и затрат                         | Сметная стоимость, тыс.руб |                    |              |               | Общая<br>сметная<br>стоимость,<br>тыс.руб |
|--------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------|
|                    |                                           |                                                                     | строительных<br>работ      | монтажных<br>работ | оборудования | прочих затрат |                                           |
| 1                  | 2                                         | 3                                                                   | 4                          | 5                  | 6            | 7             | 8                                         |
|                    |                                           | <b>Всего по главам 1-9.</b>                                         | <b>120,21</b>              | <b>93,24</b>       | <b>0,00</b>  | <b>34,89</b>  | <b>248,14</b>                             |
|                    |                                           | <u>Глава 10. Содержание службы Заказчика. Строительный контроль</u> |                            |                    |              |               |                                           |
| 8                  | Пост. Прав. РФ № 468 от 21.06.2010 г.     | Строительный контроль 2,14% от гл.1-9                               |                            |                    |              | 5,31          | 5,31                                      |
| 9                  | Приказ ПАО Россети № 612 от 01.07.2025 г. | Затраты на содержание службы заказчика 3,93% от гл 1-9+12           |                            |                    |              | 9,75          | 9,75                                      |
|                    |                                           | <b>Итого по главе 10:</b>                                           |                            |                    |              | <b>15,06</b>  | <b>15,06</b>                              |
|                    |                                           | <b>Всего по главам 1-10:</b>                                        | <b>120,21</b>              | <b>93,24</b>       | <b>0,00</b>  | <b>49,75</b>  | <b>263,20</b>                             |
| 12                 | ТСН-2001.12 прил. 6 п.13.1                | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3 %               | 3,60                       | 2,79               | 0,00         | 1,49          | 7,88                                      |
|                    |                                           | <b>Итого по сводному сметному расчету</b>                           | <b>123,81</b>              | <b>96,03</b>       | <b>0,00</b>  | <b>51,24</b>  | <b>271,08</b>                             |
| <b>1 и 2 этапы</b> |                                           |                                                                     |                            |                    |              |               |                                           |
|                    |                                           | <b>Итого по сводному сметному расчету</b>                           | <b>192,35</b>              | <b>187,61</b>      | <b>0,00</b>  | <b>258,39</b> | <b>636,35</b>                             |
| 18                 | Федеральный закон от 28.11.2025 № 425-ФЗ  | НДС-22%                                                             | 42,32                      | 41,27              | 0,00         | 56,41         | 140,00                                    |
|                    |                                           | <b>Всего с НДС</b>                                                  | <b>234,67</b>              | <b>228,88</b>      | <b>0,00</b>  | <b>312,80</b> | <b>776,35</b>                             |



Заместитель генерального директора по развитию ООО «СМК»  
 ООО «СМК»  
 Инженер-сметчик  
 Главный инженер проекта ООО «СМК»  
 По доверенности № Д-12 от 25.09.2025 г.  
 Артеменко А.А.

*(Handwritten signature)*

Прошин Н.Н.  
 Чачило Е.И.  
 Сергеев А.А.

I-333966, Прогне  
 КВЛ - 504,06

Под кмор, (= 323,52 т.р., П/с = 0,1%)  
 Гайнутдинова 23. *(Signature)*




СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Наименование объекта: Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ направлением ТП-10/0,4кВ 18742 А,Б - ВВ.96960 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Электrozаводская ул, д. 28 для нужд филиала ПАО "Россети Московский регион" -Московские кабельные сети

составлен в ценах по состоянию на 01.2000

| №№<br>п/п     | № сметы, норматива                           | Наименование глав, объектов, работ и затрат                                                      | Сметная стоимость, тыс.руб |                    |              |               | Общая<br>сметная<br>стоимость,<br>тыс.руб |
|---------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------|
|               |                                              |                                                                                                  | строительных<br>работ      | монтажных<br>работ | оборудования | прочих затрат |                                           |
| 1             | 2                                            | 3                                                                                                | 4                          | 5                  | 6            | 7             | 8                                         |
| <b>1 этап</b> |                                              |                                                                                                  |                            |                    |              |               |                                           |
|               |                                              | <b>Глава 2.Основные объекты</b>                                                                  |                            |                    |              |               |                                           |
| 1             | Лок.смета № 02-01-01                         | Строительство КЛ-0,4кВ в траншее 1 этап                                                          | 0,66                       | 6,61               |              |               | 7,27                                      |
| 2             | Лок.смета № 02-01-02                         | Строительство КЛ-0,4кВ в трубе 1 этап                                                            | 2,97                       | 0,29               |              |               | 3,26                                      |
|               |                                              | <b>Итого по главе 2:</b>                                                                         | <b>3,63</b>                | <b>6,90</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>10,53</b>                              |
|               |                                              | <b>Глава 8.Временные здания и сооружения</b>                                                     |                            |                    |              |               |                                           |
| 4             | МОС.05.05-006.2022,<br>табл.В1, п.2.3        | Временные здания и сооружения 1,5 %                                                              | 0,06                       | 0,10               |              |               | 0,16                                      |
|               |                                              | <b>Итого по главе 8:</b>                                                                         | <b>0,06</b>                | <b>0,10</b>        |              |               | <b>0,16</b>                               |
|               |                                              | <b>Всего по главам 1-8:</b>                                                                      | <b>3,69</b>                | <b>7,00</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>10,69</b>                              |
|               |                                              | <b>Глава 9.Прочие работы и затраты</b>                                                           |                            |                    |              |               |                                           |
| 6             | Лок.смета № 09-01-02                         | Транспортировка грунта и мусора                                                                  |                            |                    |              | 1,24          | 1,24                                      |
|               |                                              | <b>Итого по главе 9:</b>                                                                         |                            |                    |              | <b>1,24</b>   | <b>1,24</b>                               |
|               |                                              | <b>Всего по главам 1-9:</b>                                                                      | <b>3,69</b>                | <b>7,00</b>        | <b>0,00</b>  | <b>1,24</b>   | <b>11,93</b>                              |
|               |                                              | <b>Глава 10. Содержание службы Заказчика. Строительный контроль</b>                              |                            |                    |              |               |                                           |
| 8             | Пост. Прав. РФ № 468 от<br>21.06.2010 г.     | Строительный контроль 2,14%<br>от гл.1-9                                                         |                            |                    |              | 0,25          | 0,25                                      |
| 9             | Приказ ПАО Россети №<br>612 от 01.07.2025 г. | Затраты на содержание службы заказчика 3,93% от гл 1-9+12                                        |                            |                    |              | 1,33          | 1,33                                      |
|               |                                              | <b>Итого по главе 10:</b>                                                                        |                            |                    |              | <b>1,58</b>   | <b>1,58</b>                               |
|               |                                              | <b>Всего по главам 1-10:</b>                                                                     | <b>3,69</b>                | <b>7,00</b>        | <b>0,00</b>  | <b>2,82</b>   | <b>13,51</b>                              |
|               |                                              | <b>Глава 12.Публичный технологический и ценовой аудит,<br/>проектные и изыскательские работы</b> |                            |                    |              |               |                                           |
| 10            | Смета №12-01-01                              | Проектные работы КЛ-0,4кВ                                                                        |                            |                    |              | 17,12         | 17,12                                     |
| 11            | реестр                                       | Согласования и услуги                                                                            |                            |                    |              | 4,77          | 4,77                                      |
|               |                                              | <b>Итого по главе 12:</b>                                                                        |                            |                    |              | <b>21,89</b>  | <b>21,89</b>                              |
|               |                                              | <b>Всего по главам 1-12:</b>                                                                     | <b>3,69</b>                | <b>7,00</b>        | <b>0,00</b>  | <b>24,71</b>  | <b>35,40</b>                              |
| 12            | ТСН-2001.12 прил. 6<br>п.13.1                | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3 %                                            | 0,11                       | 0,21               | 0,00         | 0,74          | 1,06                                      |
|               |                                              | <b>Итого по сводному сметному расчету</b>                                                        | <b>3,80</b>                | <b>7,21</b>        | <b>0,00</b>  | <b>25,45</b>  | <b>36,46</b>                              |
| <b>2 этап</b> |                                              |                                                                                                  |                            |                    |              |               |                                           |
|               |                                              | <b>Глава 2.Основные объекты</b>                                                                  |                            |                    |              |               |                                           |
| 1             | Лок.смета № 02-01-01                         | Строительство КЛ-0,4кВ в траншее 2 этап                                                          | 3,01                       | 0,00               |              |               | 3,01                                      |
| 2             | Лок.смета № 02-01-02                         | Строительство КЛ-0,4кВ в трубе 2 этап                                                            | 3,50                       | 3,74               |              |               | 7,24                                      |
| 3             | Лок.смета № 02-01-03                         | Строительство КЛ-0,4кВ заход в здание                                                            | 0,20                       | 3,54               |              |               | 3,74                                      |
|               |                                              | <b>Итого по главе 2:</b>                                                                         | <b>6,71</b>                | <b>7,28</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>13,99</b>                              |
|               |                                              | <b>Глава 8.Временные здания и сооружения</b>                                                     |                            |                    |              |               |                                           |
| 4             | МОС.05.05-006.2022,<br>табл.В1, п.2.3        | Временные здания и сооружения 1,5 %                                                              | 0,10                       | 0,11               |              |               | 0,21                                      |
|               |                                              | <b>Итого по главе 8:</b>                                                                         | <b>0,10</b>                | <b>0,11</b>        |              |               | <b>0,21</b>                               |
|               |                                              | <b>Всего по главам 1-8:</b>                                                                      | <b>6,81</b>                | <b>7,39</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>14,20</b>                              |
|               |                                              | <b>Глава 9.Прочие работы и затраты</b>                                                           |                            |                    |              |               |                                           |
| 5             | Лок.смета № 09-01-01                         | ПНР КЛ-0,4 кВ                                                                                    |                            |                    |              | 0,08          | 0,08                                      |
| 7             | Счет-договор № 6/3111-26<br>от 16.03.2026    | Контрольно геодезические изыскания                                                               |                            |                    |              | 4,23          | 4,23                                      |
|               |                                              | <b>Итого по главе 9:</b>                                                                         |                            |                    |              | <b>4,31</b>   | <b>4,31</b>                               |

| №№<br>п/п          | № сметы, норматива                        | Наименование глав, объектов, работ и затрат                         | Сметная стоимость, тыс.руб |                    |              |               | Общая<br>сметная<br>стоимость,<br>тыс.руб |
|--------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------|
|                    |                                           |                                                                     | строительных<br>работ      | монтажных<br>работ | оборудования | прочих затрат |                                           |
| 1                  | 2                                         | 3                                                                   | 4                          | 5                  | 6            | 7             | 8                                         |
|                    |                                           | <b>Всего по главам 1-9.</b>                                         | <b>6,81</b>                | <b>7,39</b>        | <b>0,00</b>  | <b>4,31</b>   | <b>18,51</b>                              |
|                    |                                           | <b>Глава 10. Содержание службы Заказчика. Строительный контроль</b> |                            |                    |              |               |                                           |
| 8                  | Пост. Прав. РФ № 468 от 21.06.2010 г.     | Строительный контроль 2,14% от гл.1-9                               |                            |                    |              | 0,40          | 0,40                                      |
| 9                  | Приказ ПАО Россети № 612 от 01.07.2025 г. | Затраты на содержание службы заказчика 3,93% от гл 1-9+12           |                            |                    |              | 0,73          | 0,73                                      |
|                    |                                           | <b>Итого по главе 10:</b>                                           |                            |                    |              | <b>1,13</b>   | <b>1,13</b>                               |
|                    |                                           | <b>Всего по главам 1-10:</b>                                        | <b>6,81</b>                | <b>7,39</b>        | <b>0,00</b>  | <b>5,44</b>   | <b>19,64</b>                              |
| 12                 | ТСН-2001.12 прил. 6 п.13.1                | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3 %               | 0,21                       | 0,22               | 0,00         | 0,16          | 0,59                                      |
|                    |                                           | <b>Итого по сводному сметному расчету</b>                           | <b>7,02</b>                | <b>7,61</b>        | <b>0,00</b>  | <b>5,60</b>   | <b>20,23</b>                              |
| <b>1 и 2 этапы</b> |                                           |                                                                     |                            |                    |              |               |                                           |
|                    |                                           | <b>Итого по сводному сметному расчету</b>                           | <b>10,82</b>               | <b>14,82</b>       | <b>0,00</b>  | <b>31,05</b>  | <b>56,69</b>                              |



Заместитель генерального директора по развитию ООО «СМК»  
по доверенности № Д-12 от 25.09.2025 г.  
Артеменко А.А.

Прошин Н.Н.

Чачило Е.И.

Сергеев А.А.

I-333966, прочие

КВН - 504,06

Под кюлз, (=323,527,1, т/с=0,1%)

Иванютина Е.З.



## ПРИКАЗ

от 17 ИЮН 2026

№

3101

## Об утверждении рабочего проекта

В соответствии с согласованием проектно-сметной документации, выполненной с соблюдением требований государственных норм, правил и стандартов, отвечающую требованиям исходных данных

## ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить рабочий проект: «Реконструкция 2КЛ-0,4кВ направлением ТП-10/0,4кВ 18742 А,Б - ВВ.96960 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР по адресу: г. Москва, Электrozаводская ул, д. 28» (SAP I-333966), со следующими технико-экономическими показателями:

|                                                     |                          |
|-----------------------------------------------------|--------------------------|
| Марка кабеля                                        | - АПвБШп(г) 4х150-0,4 кВ |
| Протяженность кабельных линий                       | - 0,047 км               |
| Термостойкие трубы 160 (ГОСТ Р 70751-2023)          | - 0,023 км               |
| Общая сметная стоимость в ценах 2000 г. (без НДС)   |                          |
| составляет:                                         | - 56,69 тыс. руб.        |
| В том числе:                                        |                          |
| СМР                                                 | - 25,64 тыс. руб.        |
| Прочие затраты                                      | - 31,05 тыс. руб.        |
| Из них:                                             |                          |
| Проектные работы                                    | - 21,89 тыс. руб.        |
| Сметная стоимость 1 этапа в ценах 2000 г. (без НДС) |                          |
| составляет:                                         | - 36,46 тыс. руб.        |
| В том числе:                                        |                          |
| СМР                                                 | - 11,01 тыс. руб.        |
| Прочие затраты                                      | - 25,45 тыс. руб.        |
| Из них:                                             |                          |
| Проектные работы                                    | - 21,89 тыс. руб.        |
| Сметная стоимость 2 этапа в ценах 2000 г. (без НДС) |                          |
| составляет:                                         | 20,23 тыс. руб.          |
| В том числе:                                        |                          |
| СМР                                                 | - 14,63 тыс. руб.        |
| Прочие затраты                                      | - 5,60 тыс. руб.         |
| Из них:                                             |                          |
| Проектные работы                                    | - 0,00 тыс. руб.         |

2. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по капитальному строительству Челнакова А.И.

Директор департамента  
капитального строительства



Д.С. Силаев

Рассылается: Маслиховой М.В., Челнакову А.И., Прохоровой О.Н., Гусеву С.В.,  
Похлебкиной И.В., Хмаруку А.В.; Демаковой Е.Г., Ракитиной Т.С.

Г.З. Гайнутдинова  
8 (495) 668 22 28 (5721)

