

Номер закупки: 085-00 15729

УТВЕРЖДАЮ
Директор филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Московские кабельные сети»

С.Р. Кабиров
"29" 04 2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Московские кабельные сети

Код SAP: I-363646
(Код объекта в инвестиционной программе)
Проектно-сметной документация: Не утверждена
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)

Приказ об утверждении проекта: нет
(номер и дата Приказа)

Местоположение объекта: Москва 8 СЗАО г.Москва, ул.Юровская, д.40А
(субъект) (район) (округ) (адрес)

Наименование лота: Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика
по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ от опоры № 40 до опоры № 41 (РТП-10/0,4кВ № 20133 с.1 ф.4), взамен существующей ВЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Юровская, д.40А

Объем работ (услуг) по лоту: Согласно ЗП

Наименование работ (услуг)		СОСТАВ ЛОТА:
		Условия исполнения
☒	Разработка исходно-разрешительной документации	
☒	Оформление земельно-правовых отношений	
☒	Получение ТУ от сторонних организаций	
☒	Выполнение изыскательских работ	
☐	Разработка вариантов основных технических решений	
☐	Разработка технико - экономического обоснования	
☒	Разработка проектной документации	Разработка проекта задания, согласование со всеми заинтересованными организациями и утверждение Подрядчик обязан выполнить сбор исходных данных,разработать согласовать с заинтересованными организациями,с заказчиком эскиз М1:2000,заказать геоподоснову в Мосгортресте.Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать действующим СНиП, ГОСТ, СанПиН, РД, РУ и т.п. Согласование со всеми заинтересованными организациями . В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Сметная документация разрабатывается в в ТСН-2001 в базовых и текущих ценах в соответствии с графиком проектирования и выпуска проектно-сметной документации. Согласовать ПСД со всеми заинтересованными организациями и МКС.Подрядчик обязуется в счет стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительной проработки Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на проектирование в течение 30 дней с момента заключения Договора.
☐	Выполнение авторского надзора	
☐	Проведение государственной экспертизы	
☒	Строительство на условиях "под ключ"	Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком.
☒	Выполнение подготовительных работ	
☒	Выполнение строительных работ	С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком. Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
☒	Выполнение монтажных работ	
☐	Предоставление оборудования	
☒	Предоставление материалов	Подрядчик предоставляет строительные материалы согласно проектно-сметной документации,а также обеспечивает складские площади, транспортные,таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества. Предоставляемые материалы являются "Используемыми".
☐	Выполнение шеф-монтажных работ	
☒	Выполнение пуско-наладочных работ	
☒	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	
☒	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик совместно с Заказчиком: - обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций - готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта - сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действующими СНиП - получение пускового акта допуска в Ростехнадзоре
☒	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП	☒	да	Характер договорной цены: Предельная и максимальная
	☐	нет	
			Примечание:

Начальная цена лота: 41 090,09 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.	
ПИР	2 683,17 руб.
СМР	36 907,71 руб.
Оборудование	0,00 руб.
ПНР	854,87 руб.
Прочие	0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты	644,33 руб.


Условия финансирования:

☒	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ)	30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ
☐	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение	*не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
☐	Авансирование предусмотрено в размере:	_____ % от стоимости договора. Авансовый платеж выплачивается в течение 1 рабочего дня на основании счета на оплату.

Сроки выполнения работ (услуг):
Начало работ: с даты подписания договора
Окончание работ: «18» января 2027г.

Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству филиал
ПАО «Россети Московский регион» - «Московские кабельные сети»



А.И. Челнаков

Начальник отдела торгово-закупочных процедур



А.В. Хмарук

Заместитель директора по капитальному строительству Фидиал ПАО
«Россети Московский регион» - «Московские кабельные сети»

Утверждено
«
»
2026 г.
Челнаков А.И.

Расчет предельной стоимости лота "под ключ"

Идентификатор инвестиционного проекта: I-363646

Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция ВЛ-0,4кВ от опоры № 41 (РТП-10/0,4кВ № 20133 с.1 ф.4) взамен существующей ВЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Юрковская, д.40А

СПРАВочно: расчет полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозном уровне цен в соответствии с утвержденной НПР / проектом корректировки НПР									
Группа затрат		Наименование затрат		%		Стоимость, рублей			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Смета в базисном уровне цен	01.2000	Главы 1-12. Сводного сметного расчета	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Смета в базисном уровне цен	01.2000	Непредвиденные расходы	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Смета в базисном уровне цен	01.2000	Итого	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Смета в базисном уровне цен	01.2000	кроме того НДС начисленный	на	на	на	на	на	на	на
Смета в базисном уровне цен	01.2000	ВСЕГО с НДС	на	на	на	на	на	на	на
Смета в текущем уровне цен	12.2024	Главы 1-12. Сводного сметного расчета	97,09%	26 163,00	606,00	1 992,98	1 130,50	573,00	30 465,48
Смета в текущем уровне цен	12.2024	Непредвиденные расходы	2,91%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913,50
Смета в текущем уровне цен	12.2024	Итого	100%	26 163,00	606,00	1 992,98	1 130,50	1 486,50	31 378,98
Смета в текущем уровне цен	12.2024	кроме того НДС начисленный	на	на	на	на	на	на	6 903,38
Смета в текущем уровне цен	12.2024	ВСЕГО с НДС	на	на	на	на	на	на	38 282,36
Затраты на реализацию	на	Отсчитываемая стоимость	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Затраты на реализацию	на	кроме того НДС начисленный	на	на	на	на	на	на	0,00
Затраты на реализацию	на	ВСЕГО с НДС	на	на	на	на	на	на	0,00
Затраты на реализацию	на	Законтрактованные объемы	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Затраты на реализацию	на	кроме того НДС начисленный	на	на	на	на	на	на	0,00
Затраты на реализацию	на	ВСЕГО с НДС	на	на	на	на	на	на	0,00
Затраты на реализацию	на	Оценочные объемы на начало года раскрытия	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Затраты на реализацию	на	кроме того НДС начисленный	на	на	на	на	на	на	0,00
Затраты на реализацию	на	ВСЕГО с НДС	на	на	на	на	на	на	0,00
Затраты на реализацию	на	Незаконтрактованный остаток	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Затраты на реализацию	на	кроме того НДС начисленный	на	на	на	на	на	на	0,00
Затраты на реализацию	на	ВСЕГО с НДС	на	на	на	на	на	на	0,00
Затраты на реализацию	на	Незаконтрактованные объемы на начало года	на	26 163,00	606,00	1 992,98	1 130,50	1 486,50	31 378,98
Затраты на реализацию	на	составления расчета с учетом индекса директивного снижения, без НДС	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на	2024 год	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на	2025 год	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на	2026 год	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на	2027 год	на	26 163,00	606,00	1 992,98	1 130,50	1 486,50	на
Затраты на реализацию	на	2028 год	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на	Незаконтрактованные объемы на начало года	на	30 252,22	700,72	2 304,48	1 307,19	1 718,84	36 283,45
Затраты на реализацию	на	составления расчета в ценах окончания строительства, без НДС	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на	2024 год	на	1 000 000 000 000,00	1 000 000 000 000,00	1 000 000 000 000,00	1 000 000 000 000,00	1 000 000 000 000,00	на
Затраты на реализацию	на	2025 год	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на	2026 год	на	30 252,22	700,72	2 304,48	1 307,19	1 718,84	36 283,45
Затраты на реализацию	на	2027 год	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на	2028 год	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на	Итого полная стоимость инвестиционного	на	30 252,22	700,72	2 304,48	1 307,19	1 718,84	36 283,45
Затраты на реализацию	на	проекта в прогнозном уровне цен, без НДС	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на	кроме того НДС начисленный	на	на	на	на	на	на	7 694,78
Затраты на реализацию	на	ВСЕГО с НДС	на	на	на	на	на	на	43 978,23
Затраты на реализацию	на	Итого полная стоимость инвестиционного	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на	проекта в прогнозном уровне цен, с учетом налогов	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на	ВСЕГО с НДС	на	на	на	на	на	на	на

год	год
2026	2026
2027	2027
Итого	Итого

	СМР	Обор-д.	ПНР	ПНР	Расшифровка "прочих"			Итого: руб.
					Структурный контроль	Исчерпывающий контроль на территории	прочие в составе ПР (СУ)	
Не завершенные работы по плану года составления отчетности, без НДС	30 252.22	0,00	700.72	2 304.48	662.56	1 056.28	0,00	36 203.45
Не завершенные работы по плану года составления отчетности, без НДС (без затрат Заказчика)	30 252.22	0,00	700.72	2 304.48	0,00	528.14	0,00	33 785.56

Наименование	Расшифровка ПНР					Расшифровка "прочих"					Итого: руб.
	СМР	Обор-д.	ПНР	ПНР	Авторский надзор	Структурный контроль	Исчерпывающий контроль на территории	прочие в составе ПР (СУ)	Затраты заказчика по возмездным работам, в т.ч. затраты на эксплуатацию объектов, включенных в состав объектов, подлежащих капитальному ремонту, модернизации и реконструкции, а также на содержание объектов, находящихся в собственности Заказчика (территории)	подготовка документации по планировке территории	
1	Стоимость строительства не завершенных объектов в текущих ценах	26 163.00	0,00	606.00	1 992.98	0,00	1 130.50	573.00	913.50	0,00	31 378.98
2	Индикаторы Инвестиции в основной капитал										
	2022/2023	114.631427330594	114.631427330594	114.631427330594	114.631427330594	114.631427330594	114.631427330594	114.631427330594	114.631427330594	114.631427330594	114.631427330594
	2023/2024	109.094646260827	109.094646260827	109.094646260827	109.094646260827	109.094646260827	109.094646260827	109.094646260827	109.094646260827	109.094646260827	109.094646260827
	2024/2025	108.140000000000	108.140000000000	108.140000000000	108.140000000000	108.140000000000	108.140000000000	108.140000000000	108.140000000000	108.140000000000	108.140000000000
	2025/2026	107.400000000000	107.400000000000	107.400000000000	107.400000000000	107.400000000000	107.400000000000	107.400000000000	107.400000000000	107.400000000000	107.400000000000
	2026/2027	105.500000000000	105.500000000000	105.500000000000	105.500000000000	105.500000000000	105.500000000000	105.500000000000	105.500000000000	105.500000000000	105.500000000000
	2027/2028	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000
	2028/2029	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000
	2029/2030	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000
	Затраты заказчика, исключенные из расчета предельной цены лота в текущих ценах	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000
	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полугодия строительства	30 252.22	0,00	700.72	2 199.32	0,00	1 130.50	573.00	456.75	0,00	2 160.25
4	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	30 252.22	0,00	700.72	2 199.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 199.32
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000
	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полугодия строительства с учетом индивидуального коэффициента снижения инвестиционных затрат	30 252.22	0,00	700.72	2 199.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 680.40
6	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	30 252.22	0,00	700.72	2 199.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 199.32
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полугодия строительства с учетом НДС	36 907.71	0,00	854.87	2 683.17	0,00	0,00	0,00	644.33	0,00	41 090.09

Главный специалист ОТЗП Филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Московские кабельные сети»

Алена В.Т. 27.07.2026

Галлямова Лилия Минахметовна - Жилой дом (375,1 кв.м) , 125466, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Куркино, Юровская ул., д.40А

Гровери

Реконструкция

Расчет сметной стоимости инвестиционного проекта, выполненный на основании:

1. Утвержденные нормативы цен строительства. НЦС 81-02-21-2025. Сборник № 21. Объекты энергетик (за исключением линейных), утвержденные приказом Министра России от 07.03.2025 № 150/пр. Расчет сметной стоимости инвестиционного проекта, выполненный на основании.

Почтовый адрес: 125466, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Куркино, Юровская ул., д.40А

W-26-00-388308/103/MC

И-26-00-388308/103/МС																					
Технические условия																					
Максимальная мощность																					
Максимальная суммарная мощность																					
№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г. за единицу, тыс. руб.					Планируемые коэффициенты (индексация)	Коэффициенты учета условий производства	Коэффициент учета базового уровня цен	Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г. по объёму работ, тыс. руб.					Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства				
				Оборудование	СМР	ППР	Прочие	Итого				Оборудование	СМР	ППР	Прочие	Итого					
1	Строительство ВЛ-0,4кВ СИП, от опоры № 40 до опоры №41 сечением СИП-4х35 кв.мм (вдоль существующей СИП-4х16 кв.мм). Ориентировочная протяженность ВЛ – 0,05 км.																				
	Локальный сметный расчет № 53 (применительно)	км	0,050	0,00	523,26	12,12	92,20	627,58	1,00	1,00	1,00	0,00	26,16	0,61	4,61	31,38	36,28				
	Подвеска провода СИП-2 4х50 по существующим опорам (протяжённость трассы 1 км)																				
	в том числе:																				
	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор																				
Проектный контроль (2,14% - Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)																1,99		1,99			
Строительный контроль																0,57		0,57			
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)																0,91		0,91			
Прочие без учёта затрат на персонал, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты																0,00		0,00			
Затраты на содержание службы Заказчика (3,93 % - Приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025г. №612)																		1,13		1,13	
Итого в уровне цен на 01.01.2025 г. (справочно в прогнозных ценах года окончания строительства), в том числе:																0,00	26,16	0,61	4,61	31,38	36,28
Проектные и изыскательские работы и авторский надзор																		1,99			
Строительный контроль																		0,57			
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты																		0,91			
Прочие без учёта затрат на персональные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерва средств на непредвиденные работы и затраты																		0,00			
Содержание службы заказчика																		1,13			

Расчет произведен в уровне цен, сложившихся на 01.01.2025г.

Начальник УИПИЭП

Расчет выполнен: Великий специалист Седова Д.Д.

100

Похлёбкина И. В.



8 Район

№ МС-26-303-238396(388308)

«_____» _____ 20__ г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

(для физических лиц в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно и которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику, а также для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения по второй или третьей категории надежности энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно, по уровню напряжения 0,4 кВ и ниже)

**для присоединения к электрическим сетям
ПАО «Россети Московский регион»
ранее присоединенных энергопринимающих устройств, максимальная
мощность которых увеличивается**

Галлямова Лилия Минахметовна

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя:
1.1 ВРУ индивидуального жилого дома (375,1 кв.м).
2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: **Жилой дом (375,1 кв.м) , 125466, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Куркино, Юровская ул., д.40А, кадастровый номер: 77:08:0001006:3025.**
3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет: **30 кВт дополнительно к ранее выделенной мощности 30 кВт по АКТу ТП №1/МС-14-302-2197(909815) от 18.06.2024г.**
4. Категория надежности: **третья.**
5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: **0,4 кВ.**
6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя: **2026.**
7. Точка (точки) присоединения (вводные распределительные устройства, линии электропередачи, базовые подстанции, генераторы) и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точке присоединения:

7.1. 1 точка - вновь сооружаемый шкаф учёта на опоре №41 ВЛ-0,4 кВ, отходящей от РУ-0,4 кВ РТП-10/0,4 кВ № 20133 с.1 ф.4 - 30 кВт.

8. Основной источник питания: ПС 220 кВ Куркино 220/10 кВ.

9. Резервный источник питания: Отсутствует.

10. Сетевая организация осуществляет:

10.1. Мероприятия по строительству объектов электросетевого хозяйства ПАО «Россети Московский регион» от существующих объектов электросетевого хозяйства ПАО «Россети Московский регион» до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электросетевого хозяйства Заявителя:

10.1.1. Отсутствуют.

10.2. Мероприятия по развитию существующей инфраструктуры ПАО «Россети Московский регион» в целях создания технической возможности технологического присоединения энергопринимающих устройств и (или) объектов электросетевого хозяйства Заявителя:

10.2.1. Строительство ВЛ-0,4кВ СИП, от опоры № 40 до опоры №41 сечением СИП-4х35 кв.мм (взамен существующей СИП-4х16кв.мм). Ориентировочная протяженность ВЛ – 0,05 км.

10.2.2. Существующий СИП-4х16 от опоры №40 до опоры №41 демонтировать.

10.3. Мероприятия, выполняемые ПАО «Россети Московский регион» по обеспечению учета электрической энергии (мощности) с использованием приборов учета электрической энергии, в том числе включенных в состав измерительных комплексов:

10.3.1. Установка средств коммерческого учёта электрической энергии (мощности) трёхфазных полукосвенного включения в количестве 1 шт (место установки согласовать с 8 ремонтно-эксплуатационным районом). Параметры и место установки определить в соответствии с типовыми техническими решениями по организации учёта электроэнергии.

11. Заявитель осуществляет:

11.1. Мероприятия, выполняемые Заявителем и необходимые для осуществления технологического присоединения:

11.1.1. Выполнение необходимых мероприятий для присоединения энергопринимающих устройств и аппаратов защиты от шкафа учёта, сооружаемого по п. 10.3.1.

11.1.2. В случае, если размещение приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии, возможно только на объектах Заявителя, Заявитель обязан на безвозмездной основе обеспечить предоставление сетевой организации мест размещения приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии, и доступа к таким местам размещения приборов учета и указанного оборудования для их установки.

12. Срок действия настоящих технических условий **2 года** со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

13. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению со стороны заявителя и сетевой организации **6 месяцев** со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

14. Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с **Приказом Департамента экономической политики и развития г. Москвы от 26.11.2025 г. № ДПР-ТР-108/25** и составляет **86 236,99 (Восемьдесят шесть тысяч двести тридцать шесть рублей 99 копеек)**, в том числе НДС (22%) **15 550,93 (Пятнадцать тысяч пятьсот пятьдесят рублей 93 копейки)**.

14.1. Внесение платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств, осуществляется заявителем в следующем порядке:

а) 15 процентов платы за технологическое присоединение в размере 12 935,55 рублей вносятся в течение 5 рабочих дней со дня выставления сетевой организацией счета;

б) 30 процентов платы за технологическое присоединение в размере 25 871,10 рублей вносятся в течение 20 дней со дня выставления сетевой организацией счета;

в) 35 процентов платы за технологическое присоединение в размере 30 182,95 рублей вносятся в течение 40 дней со дня выставления сетевой организацией счета;

г) 20 процентов платы за технологическое присоединение в размере 17 247,39 рублей вносятся в течение 60 дней со дня выставления сетевой организацией счета;

15. Если в соответствии с законодательством Российской Федерации установка приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии и обеспечения ПАО «Россети Московский регион» возможности действиями заявителя осуществить фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности для потребления энергопринимающими устройствами заявителя электрической энергии (мощности), возможна только в границах участка заявителя или на объектах заявителя, заявитель обязан в течение 7 календарных дней со дня обращения ПАО «Россети Московский регион» на безвозмездной основе обеспечить предоставление ПАО «Россети Московский регион» мест установки приборов учета

электрической энергии и (или) иного указанного оборудования и доступ к таким местам.

16. Установку и допуск в эксплуатацию установленных приборов учета ПАО «Россети Московский регион» осуществляет самостоятельно (без участия иных субъектов розничных рынков). После осуществления допуска в эксплуатацию прибора учета ПАО «Россети Московский регион» не позднее окончания рабочего дня, когда был осуществлен допуск в эксплуатацию прибора учета, обязано разместить в личном кабинете потребителя акт допуска прибора учета в эксплуатацию, оформленный в соответствии с требованиями раздела X Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, о чем ПАО «Россети Московский регион» в течение 1 рабочего дня со дня размещения в личном кабинете потребителя акта допуска прибора учета в эксплуатацию обязана уведомить заявителя и субъекта розничного рынка, указанного в заявке.

17. Со дня размещения акта допуска прибора учета в эксплуатацию в личном кабинете потребителя прибор учета считается введенным в эксплуатацию и с этого дня его показания учитываются при определении объема потребления электрической энергии (мощности).

18. Результатом исполнения обязательств ПАО «Россети Московский регион» по выполнению мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств заявителя, является обеспечение ПАО «Россети Московский регион» возможности действиями заявителя осуществить фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности для потребления энергопринимающими устройствами заявителя электрической энергии (мощности) в соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании договоров, обеспечивающих продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке. Исполнение ПАО «Россети Московский регион» указанных обязательств осуществляется вне зависимости от исполнения обязательств заявителем (за исключением обязательств по оплате счета).

18.1. Под осуществлением действиями заявителя фактического присоединения и фактического приема напряжения и мощности понимается комплекс технических и организационных мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) объектов электросетевого хозяйства ПАО «Россети Московский регион», и объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) заявителя. Фактический прием напряжения и мощности осуществляется путем включения коммутационного аппарата, расположенного после прибора учета (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено").

18.2. После выполнения заявителем фактического присоединения и фактического приема напряжения и мощности в точке (точках) присоединения по пункту 7 настоящих технических условий, запрещается параллельная работа ранее существующего и вновь возведенного вводных устройств заявителя.

18.3. После выполнения заявителем фактического присоединения и фактического приема напряжения и мощности в точке (точках) присоединения по пункту 7 настоящих технических условий, все ранее выданные документы, подтверждающие надлежащее технологическое присоединение объектов заявителя, указанных в пункте 2 настоящих технических условий, аннулируются, но не ранее совершения заявителем действий, свидетельствующих о начале фактического потребления электрической энергии (мощности).

18.4. При осуществлении своими действиями фактического присоединения и фактического приема напряжения и мощности заявитель обязуется знать и выполнять требования Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП), утвержденных Приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированным в Минюсте РФ 22.01.2003 № 4145; Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н, зарегистрированным в Минюсте России 30.12.2020 № 61957.

19. Вариант цены (тарифа):

однотарифный тариф дифференц. по трем зонам суток

19.1. Условия учета потребления электрической энергии: **многотарифный учет с применением тарифа, дифференцированного по трём зонам суток.**

19.2. Вид деятельности: **Для бытовых нужд.**

20. Договор об осуществлении технологического присоединения считается заключенным в момент поступления платы (части платы), указанной в пункте 14 настоящих технических условий, на индивидуальный расчетный счет:

Банк	БАНК ГПБ (АО)
Расчетный счет	40702810481085350968
Корреспондентский счет	301018102000000000823
БИК	044525823

ПОДПИСАНО
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

97303216

*Директор департамента
инженерного обеспечения
технологического присоединения
филиала ПАО «Россети
Московский регион» - Московские
кабельные сети
С.С.Горностаев*

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

По титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ от опоры № 40 до опоры № 41 (РТП-10/0,4кВ № 20133 с.1 ф.4), взамен существующей ВЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Юрловская, д.40А

№ п/п	Перечень основных требований	Содержание требований
1. Общие данные		
1.1	Объект	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от опоры № 40 до опоры № 41 (РТП-10/0,4кВ № 20133 с.1 ф.4), взамен существующей ВЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Юрловская, д.40А
1.2	Заказчик проектно-сметной документации	МКС - филиал ПАО «Россети Московский регион»
1.3	Генеральная проектная организация	
1.4	Вид строительства (новое стр., реконструкция, капремонт)	Реконструкция
1.5	Стадия проектирования	Проектная и рабочая документация
1.6	Общие сведения об участке (трасса) строительства	г.Москва, ул.Юрловская, д.40А
1.7	Дата начала проектирования	в соответствии с условиями договора
1.8	Дата окончания проектирования	в соответствии с условиями договора
2. Исходные данные для проектирования		
2.1	Техническое задание на право заключения договора на выполнение работ	Имеется
2.2	Техническое задание	Согласно пунктам 10.2 ТУ № МС-26-303-238396(388308)
2.3	Протокол о результатах конкурса	
2.4	Предпроектное обследование и ситуационный план М 1:2000	Требуется
2.5.	Геодезический план масштаба 1:500 с красными линиями и подеревной	Требуется

	съемкой выполненный ГБУ «Мосгоргеотрест»	
3. Базовые значения технико-экономических показателей		
3.1	Кол-во и технические характеристики	Согласно пунктам 10.2 ТУ № МС-26-303-238396(388308)
3.2	Предельная стоимость инвестиционного проекта в текущих ценах	36 283.45 руб. без НДС
4. Основные требования к проектным решениям		
4.1	Соответствие проектных решений действующим нормативным документам	Постановление правительства Москвы, СНИП, МГЭСН в том числе: 1. Постановление правительства Москвы от 30 июля 2002 г. № 586-ПП «Об утверждении Положения о едином порядке предпроектной и проектной подготовки строительства инженерных коммуникаций, сооружений и объектов дорожно-транспортного обеспечения в г.Москве»; 2. МГСН 1.01-99 Нормы и правила проектирования планировки и застройки г.Москвы; 3. РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей»; 4. ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации»; 5. Постановление Правительства №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; 6. Методические указания по применению в ПАО «Россети Московский регион» основных технических решений по эксплуатации, реконструкции и новому строительству электросетевых объектов. Приказ ПАО «МОЭСК» от 03.09.18 г. № 1009 (в действующей редакции).
4.2.	При необходимости проектом предусмотреть:	– Раздел «Проект организации строительства»; – Раздел «Закрытые переходы»; – Раздел «Охрана окружающей среды» (в соответствии с МУ О 4.14-1-2015/1); – Раздел «Санитарно-экологическое обследование грунтов»; – Раздел «Дендроплан и перечетная ведомость»; – Раздел «Сохранность объекта культурного наследия»; – Раздел «Оценка влияния строительства на объект культурного наследия»; – Прохождение Историко-культурной экспертизы; – Задание на проектирование; – Разделение проекта на этапы (под этапы) (при необходимости);
5.Согласование проектной документации		

5.1.	Согласования поручаются Проектной организации в соответствии с «Положением о едином порядке предпроектной и проектной подготовки строительства в г.Москве», утвержденного распоряжением Мэра Москвы 11.04.2000 № 378-РМ (с изменениями)	До начала разработки проектной документации Проектировщик разрабатывает и согласовывает с Заказчиком состав проекта, в соответствии с которым осуществляется дальнейшее проектирование и приемка выполненных работ. Провести согласование Проектной документации с следующими эксплуатирующими организациями и органами Государственного контроля и надзора: Основные согласования: - Сетевой район отделы и службы МКС; - ДЕЗ, Управа; владельцем территории; - Ростехнадзор (Мосэнергонадзор); - Отдел подземных сооружений ГБУ «Мосгоргеотрест»; - при необходимости ДКН, ДППиООС, Департамент транспорта г.Москвы; Дополнительные согласования: - по требованию отдела подземных сооружений ГБУ «Мосгоргеотрест»; - по требованию служб МКС; - по требованию балансодержателя территории; - - установление сервитута/заключение срочного сервитута и включение расходов по его установлению/заключению в сметную стоимость. - получение разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в собственности города Москвы, земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена.
6. Порядок разработки и сдачи проектно-сметной документации		
6.1.	Выполнение экземпляров проектно-сметной документации	Сметную документацию составлять базисно-индексным методом с применением сметно-нормативной базы ТСН-2001 в базовом уровне цен 2000 г. и в текущем уровне цен в соответствии с графиком производства этапов работ. Расчет проектных работ производить по МРР, действующим на момент утверждения проектно-сметной документации. Расчет смет на строительно-монтажные работы составляется базово-индексным методом в сметно-нормативной базе ТСН-2001 (ред. МГЭ) с применением индексов пересчета, разработанных ГАУ «Мосгосэкспертиза». В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. В главу 10 Сводного сметного расчета стоимости строительства включить: - норматив расходов на содержание службы заказчика- застройщика, за исключением строительного контроля – 5,68%; - норматив расходов на осуществление строительного контроля – 2,14% Проектно-сметная документация предоставляется на бумажном носителе в сброшюрованном виде в 2-х экземплярах и 1 (один) экземпляр проектно-сметной документации в электронном виде в формате программы Smeta.Ru или в сметной программе совместимой с единым форматом АРПС 1.10 pdf. Работы производятся в соответствии с графиком производства этапов работ.
7. Основные требования к строительно-монтажным работам		
	Выполнение строительно-монтажных работ	1. Подрядчик выполняет работы в соответствии с проектно-сметной документацией, в соответствии со СНиП и правилами производства работ и сдает их Заказчику. 2. Подрядчик предоставляет оборудование и материалы в соответствии с проектной документацией. 3. Подрядчик предоставляет Заказчику счета на оплату материалов и оборудования, не внесенных в ТСН 2001, лицензии ПО для согласования стоимости. 4. Подрядчик поставляет на строительную площадку материалы, изделия, конструкции и оборудование, имеющие сертификаты соответствия системы «Мосстройсертификат» или других уполномоченных органов, а также строительную технику, необходимую для производства работ. 5. Подрядчик обеспечивает выполнение на строительной площадке необходимых

	мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений во время проведения работ. 6. Подрядчик согласовывает с органами государственного надзора порядок ведения работ и обеспечивает его соблюдение на строительной площадке. 7. По окончании строительно-монтажных работ Подрядчик готовит и передает в эксплуатационный район исполнительную документацию в установленном порядке. 8. По окончании строительно-монтажных работ Подрядчик совместно с Заказчиком оформляет и подписывает акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (КС-34), акт приемки законченного строительством объекта (КС-11), акт рабочей комиссии о приемке оборудования после индивидуального испытания для комплексного опробования, акт комиссии о приёмке оборудования после комплексного опробования, акт рабочей комиссии о готовности оборудования для предъявления приемочной комиссии, акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) (ОС-1), акт о приеме-передаче групп объектов основных средств (ОС-1б), акт о приеме-передаче здания (сооружения) (ОС-1а), акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, акт модернизированных объектов основных средств (ОС-3) в ремонтно-эксплуатационном районе, Управлении кабельных сетей и службах МКС - филиала ПАО «Россети Московский регион», службах государственного надзора и проектной организации (в соответствии с приказом о назначении приемочной комиссии) и передает заказчику (ДКС МКС – филиала ПАО «Россети Московский регион). 9. Срок выполнения работ: Работы производятся в соответствии с графиком производства этапов работ.
--	---

Заказчик:

Заместитель директора по
капитальному строительству МКС -
филиала ПАО «Россети Московский регион»


А.И. Челнаков