

Заказчик

"Утвержден" " " 2026г

(наименование организации)

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 2 347 895,13 руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРС-02-01-01

Устройство защиты от БПЛА ПС 220/110 кВ

(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен IV квартал 2025 года

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.					всего
			Строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта								
1	02-01-02	Устройство защиты от БПЛА ПС 110кВ Алдан	375 888,37				375 888,37	
2	02-01-03	Устройство защиты от БПЛА ПС 110кВ КС-4	414 718,87				414 718,87	
3	02-01-01	Устройство защиты от БПЛА ПС 220кВ КС-3	463 435,04				463 435,04	
4	02-01-04	Устройство защиты от БПЛА ПС 220кВ КС-5	414 718,87				414 718,87	
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта"		1 668 761,15				1 668 761,15	
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории								
	Итого по Главам 1-7		1 668 761,15				1 668 761,15	
Глава 8. Временные здания и сооружения								
	Итого по Главам 1-8		1 668 761,15				1 668 761,15	
Глава 9. Прочие работы и затраты								
5		Командировочные затраты (ТЗ+ТЗМ)/8*(945+750)				100 476,25	100 476,25	
6	Приказ от 25.05.2021 № 325/пр табл.2	Снегоборьба для VI зоны - до 0,6%	10 012,57			(Г1:Г9.ТЗ+Г1:Г9.ТЗМ)/8*(945+750)	10 012,57	
7	Приказ от 25.05.2021 № 325/пр прил.1 п.37	Производство работ в зимнее время - Электрические подстанции - 7,0%	0,6%Г1.С:Г8.С 116 813,28	0,6%Г1.М:Г8.М			116 813,28	
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"	7,0%Г1.С:Г8.С 126 825,85	7,0%Г1.М:Г8.М		100 476,25	227 302,10	

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого по Главам 1-9	1 795 587,00			100 476,25	1 896 063,25
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществление работ по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы							
	Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы"						
	Итого по Главам 1-12		1 795 587,00			100 476,25	1 896 063,25
Непредвиденные затраты							
8	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 1,5%	26 933,81			1 507,14	28 440,95
			1,5%Г1.С:Г12.С	1,5%Г1.М:Г12.М	1,5%Г1.О:Г12.О	1,5%Г1.П:Г12.П	
			26 933,81			1 507,14	28 440,95
	Итого с учетом "Непредвиденные затраты"		1 822 520,81			101 983,39	1 924 504,20
Налоги и обязательные платежи							
9	№ 425-ФЗ от 28.11.2025	НДС - 22%	400 954,58			22 436,35	423 390,93
			22%Г1.С:Г14.С	22%Г1.М:Г14.М	22%Г1.О:Г14.О	22%Г1.П:Г14.П	
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	400 954,58			22 436,35	423 390,93
	Итого по сводному расчету		2 223 475,39			124 419,74	2 347 895,13
	в том числе:						
		ОТ					296 710,70
		ЭМ					156 492,50
		ОТм					138 326,22
		М					375 115,04
		НР					468 275,67
		СП					233 841,02
	прочие затраты						124 419,74

Составил: Ведущий инженер-сметчик ОКСиИ Беленец Д.В.

[подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: И.о. начальника ОКСиИ Астафьев Д.В.

[подпись (инициалы, фамилия)]