

Номер закупки: 084-0021440

УТВЕРЖДАЮ
Директор ВЭС филиала ПАО "Россети Московский регион"
Ф.С. Гутнев

06.08.2026

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Восточные электрические сети

Код SAP: I-364062
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: не утверждена (Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется) Приказ об утверждении проекта: от (номер и дата Приказа)

Местоположение объекта: Московская область МО, м/о Егорьевск, д. Клемёново, ул. Новая, д. 31, 50:30:0020205:1606 (субъект) (район) (округ) (адрес)

Наименование лота: Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика
по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 21 ВЛИ-0,4 кВ №4 КТП-29 Клемёново ПС Бруски № 477, МО, м/о Егорьевск, д. Клемёново, ул. Новая, д. 31, 50:30:0020205:1606

Объем работ (услуг) по лоту: Определяется техническими условиями №И-26-00-395616/102/В8 от 23.07.2026

Наименование работ (услуг)		СОСТАВ ЛОТА:	Условия исполнения
☒	Разработка исходно-разрешительной документации	Акт выбора направления трассы	
☒	Оформление земельно-правовых отношений	Оформление земельно-правовых отношений в соответствии с ЗК РФ. При необходимости установления всех видов сервитуты, аренды - подготовка материалов для оформления земельно-правовых отношений	
☒	Получение ТУ от сторонних организаций	Подготовка и передача Заявлений на выдачу ТУ от сторонних организаций, их оплата и получение.	
☒	Выполнение изыскательских работ	Подготовка и согласование топографического плана в масштабе 1:500	
☐	Разработка вариантов основных технических решений		
☐	Разработка технико-экономического обоснования		
☒	Разработка проектной документации	Стадийность проектирования: одностадийная (Рабочий проект). Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать СНиП, ГОСТ, СанПиН, РД, РУ и т.д. Согласование со всеми заинтересованными организациями и получения экспертизы. В составе утверждаемой части (в ПОСе) разработать график выполнения работ. В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Подрядчик обязуется в счет стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительной проработки Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на проектирование в течение 30 дней с момента заключения Договора. Сметная документация разрабатывается в текущих ценах в базе ФСНБ-2022 (РИМ) по МО, в соответствии с приказом Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр в соответствии с графиком проектирования и выпуска проектно-сметной документации. Согласованная ПСД должна быть предоставлена Заказчику по накладной в кол-ве 4 экз. (1 оригинал + 1 копия и на электронном носителе в 2-х экз. в формате, согласованном с Заказчиком).	
☐	Выполнение авторского надзора		
☐	Проведение государственной экспертизы		
☒	Строительство на условиях "под ключ"	выполнение всего комплекса мероприятий по объекту от разработки ИРД до ввода в эксплуатацию. Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком	
☒	Выполнение подготовительных работ		
☒	Выполнение строительных работ	В соответствии с утвержденным Заказчиком проектом, с соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком, с обязательным оформлением актов скрытых работ, ведением журнала производства работ. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ	
☒	Выполнение монтажных работ		
☐	Предоставление оборудования		
☒	Предоставление материалов	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик. Предоставляемые материалы являются "Используемыми".	
☒	Выполнение шеф-монтажных работ		
☒	Выполнение пуско-наладочных работ		
☒	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	Выполняется Подрядчиком при участии Заказчика.	
☒	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: -обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций; -готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта комиссии ф. КС-11, КС-14, ОС-1, ОС-1а, ОС-3; -сдает Заказчику три полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии со СНиП; -при необходимости обеспечивает получение Разрешения на допуск в эксплуатацию в органах РТН	
☒	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.	

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП ☐ да ☒ нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная договорная цена

Примечание:

Начальная цена лота: 349 913,36 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.
ПИР 10 705,03 руб.
АН 0,00 руб.
ППТ 0,00 руб.
СМР 327 549,26 руб.
Оборудование 0,00 руб.
ПНР 11 659,07 руб.
Прочие 0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты 0,00 руб.

Условия финансирования:

☒	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в _____ 30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
☐	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
☐	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости.....

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: _____ с даты подписания договора
Окончание работ: 31.12.2026

Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству –
Начальник управления капитального строительства



подпись



подпись

С.А. Кузнецов

Ф.И.О.

Н.Н. Косач

Ф.И.О.

Начальник финансово-экономического управления



Расчет предельной стоимости лота "под ключ"

Идентификатор инвестиционного проекта: 1-36-4162

Наименование инвестиционного проекта: Строительство ВДН-0,38 кВ от оп. 21 ВДН-0,4 кВ №4 КТП-29 Коломенское ГЭС Брусен № 477 МО, м/о Егорьевск, д. Коломенское м/п Новая д. 31, 50 30 0020205 1606

[illegible]

Год	СМР	Оборуд.	ППР	ППР	Расшифровка "прочих"			Итого: руб.
					Содержание заплата	Строительный контроль	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	
Год соответствующий периоду выполнения ПИР*							прочие (в составе 1,2 главы ССР)	(без НДС):
Год, соответствующий периоду выполнения строительства:								
2026	268 483,00	0,00	9 556,61	8 774,61	11 271,95	5 950,26	9 121,38	313 157,81
2026	268 483,00	0,00	9 556,61	8 774,61	0,00	0,00	0,00	286 814,23
Итого (ПД, репробирован по данным заказчика на ПИР)								
Нет								

№ п/п	Наименование	СМР	Оборуд.	ППР	Расшифровка ПИР					Расшифровка "прочих"					Итого: руб.
					Авторский надзор	Сопровождение проекта	Строительный контроль	Разработка и внедрение программного обеспечения	Прочие в составе 1,2 главы ССР	Данные, полученные от заказчика, которые не относятся к объекту строительства, но используются для выполнения работ по договору	Данные, полученные от заказчика, которые не относятся к объекту строительства, но используются для выполнения работ по договору	Данные, полученные от заказчика, которые не относятся к объекту строительства, но используются для выполнения работ по договору	Данные, полученные от заказчика, которые не относятся к объекту строительства, но используются для выполнения работ по договору	Данные, полученные от заказчика, которые не относятся к объекту строительства, но используются для выполнения работ по договору	
1	Стоимость строительства не завершенных объектов в текущих ценах	243 293,60	0,00	8 660,00	7 951,37	0,00	10 214,40	5 392,00	8 265,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 814,23
2	Индикаторы-дефекторы. Минимизация по строке "Инвестиции в основной капитал"	107 400 000 000,00	107 400 000 000,00	107 400 000 000,00	107 400 000 000,00	107 400 000 000,00	107 400 000 000,00	107 400 000 000,00	107 400 000 000,00	107 400 000 000,00	107 400 000 000,00	107 400 000 000,00	107 400 000 000,00	107 400 000 000,00	107 400 000 000,00
2025/2026		107 400 000 000,00	107 400 000 000,00	107 400 000 000,00	107 400 000 000,00	107 400 000 000,00	107 400 000 000,00	107 400 000 000,00	107 400 000 000,00	107 400 000 000,00	107 400 000 000,00	107 400 000 000,00	107 400 000 000,00	107 400 000 000,00	107 400 000 000,00
2026/2027		107 400 000 000,00	107 400 000 000,00	107 400 000 000,00	107 400 000 000,00	107 400 000 000,00	107 400 000 000,00	107 400 000 000,00	107 400 000 000,00	107 400 000 000,00	107 400 000 000,00	107 400 000 000,00	107 400 000 000,00	107 400 000 000,00	107 400 000 000,00
2027/2028		107 400 000 000,00	107 400 000 000,00	107 400 000 000,00	107 400 000 000,00	107 400 000 000,00	107 400 000 000,00	107 400 000 000,00	107 400 000 000,00	107 400 000 000,00	107 400 000 000,00	107 400 000 000,00	107 400 000 000,00	107 400 000 000,00	107 400 000 000,00
2028/2029		107 400 000 000,00	107 400 000 000,00	107 400 000 000,00	107 400 000 000,00	107 400 000 000,00	107 400 000 000,00	107 400 000 000,00	107 400 000 000,00	107 400 000 000,00	107 400 000 000,00	107 400 000 000,00	107 400 000 000,00	107 400 000 000,00	107 400 000 000,00
2029		107 400 000 000,00	107 400 000 000,00	107 400 000 000,00	107 400 000 000,00	107 400 000 000,00	107 400 000 000,00	107 400 000 000,00	107 400 000 000,00	107 400 000 000,00	107 400 000 000,00	107 400 000 000,00	107 400 000 000,00	107 400 000 000,00	107 400 000 000,00
3	Затраты на материалы, исключенные из расчета предельной цены лота в текущих ценах	268 483,00	0,00	9 556,61	8 774,62	0,00	10 214,40	5 392,00	8 265,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 872,00
4	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года периода строительства	268 483,00	0,00	9 556,61	8 774,62	0,00	10 214,40	5 392,00	8 265,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 814,23
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат**	1 000 000 000,00	1 000 000 000,00	1 000 000 000,00	1 000 000 000,00	1 000 000 000,00	1 000 000 000,00	1 000 000 000,00	1 000 000 000,00	1 000 000 000,00	1 000 000 000,00	1 000 000 000,00	1 000 000 000,00	1 000 000 000,00	0,00
6	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года периода строительства с учетом индивидуального коэффициента снижения инвестиционных затрат	268 483,00	0,00	9 556,61	8 774,62	0,00	10 214,40	5 392,00	8 265,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 814,23
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года периода строительства с учетом НДС	327 549,26	0,00	11 659,07	10 705,03	0,00	10 214,40	5 392,00	8 265,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 913,36

*Сумма стоимости лота, выходящая за пределы периода строительства, не учитывается.

**В случае, если сумма стоимости лота, выходящая за пределы периода строительства, не учитывается, то сумма стоимости лота, выходящая за пределы периода строительства, не учитывается.



Начальник СДЮ УКС

А.А.Яркин