

Номер закупки: 084-0021795

УТВЕРЖДАЮ
Директор ВЭС филиала ПАО "Россети Московский регион"
Ф.С. Гутнев

13.10.2026

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Восточные электрические сети

Код SAP: I-363875
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: не утверждена (Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется) Приказ об утверждении проекта: от (номер и дата Приказа)

Местоположение объекта: Московская область (субъект) МО, г.о. Павловский Посад, д. Фатеево, к. н. 50:17:0030202:1136, 50:17:0030202:1135, 50:17:0030 (район) (округ) (адрес)

Наименование лота: Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика
по титулу: Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от МТП-506 от оп.16 до оп.22 (перустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Павловский Посад, д. Фатеево

Объем работ (услуг) по лоту: Согласно задания на проектирование

СОСТАВ ЛОТА:		
Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
☒	Разработка исходно-разрешительной документации	Акт выбора направления трассы
☒	Оформление земельно-правовых отношений	Оформление земельно-правовых отношений в соответствии с ЗК РФ. При необходимости установления всех видов сервитутов, аренды - подготовка материалов для оформления земельно-правовых отношений
☒	Получение ТУ от сторонних организаций	Подготовка и передача Заявлений на выдачу ТУ от сторонних организаций, их оплата и получение.
☒	Выполнение изыскательских работ	Подготовка и согласование топографического плана в масштабе 1:500
☐	Разработка вариантов основных технических решений	
☐	Разработка технико-экономического обоснования	
☒	Разработка проектной документации	Стадийность проектирования: одностадийная (Рабочий проект). Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать СНиП, ГОСТ, СанПиН, РД, РУ и т.д. Согласование со всеми заинтересованными организациями и получения экспертизы. В составе утверждаемой части (в ПОСе) разработать график выполнения работ. В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Подрядчик обязуется в счет стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительной проработки Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на проектирование в течение 30 дней с момента заключения Договора. Сметная документация разрабатывается в текущих ценах в базе ФСНБ-2022 (РИМ) по МО, в соответствии с приказом Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр в соответствии с графиком проектирования и выпуска проектно-сметной документации. Согласованная ПСД должна быть предоставлена Заказчику по накладной в кол-ве 4 экз. (1 оригинал + 1 коп., и на электронном носителе в 2-х экз. в формате, согласованном с Заказчиком).
☐	Выг лнение авторского надзора	
☐	Проведение государственной экспертизы	
☒	Строительство на условиях "под ключ"	выполнение всего комплекса мероприятий по объекту от разработки ИРД до ввода в эксплуатацию. Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком
☒	Выполнение подготовительных работ	
☒	Выполнение строительных работ	В соответствии с утвержденным Заказчиком проектом, с соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком, с обязательным оформлением актов скрытых работ, ведением журнала производства работ. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
☒	Предоставление оборудования	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик. Предоставляемые материалы являются "Используемыми".
☒	Предоставление материалов	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик. Предоставляемые материалы являются "Используемыми".
☒	Выполнение шеф-монтажных работ	
☒	Выполнение пуско-наладочных работ	
☒	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	Выполняется Подрядчиком при участии Заказчика.
☒	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: -обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций; -готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта комиссии ф. КС-11, КС-14, ОС-1, ОС-1а, ОС-3; -сдает Заказчику три полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии со СНиП; -при необходимости обеспечивает получение Разрешения на допуск в эксплуатацию в органах РТН
☒	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП

Характер договорной цены: Предельная и максимальная договорная цена

Примечание:

Начальная цена лота: 211 954,21 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.	
ПИР	5 173,26 руб.
АН	0,00 руб.
ППТ	0,00 руб.
СМР	202 199,75 руб.
Оборудование	0,00 руб.
ПНР	4 581,19 руб.
Прочие	0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты	0,00 руб.

Условия финансирования:

☒	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в <u>30*</u> рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
☐	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
☐	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости.....

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: _____ с даты подписания договора
Окончание работ: **06.07.2027**

Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству –
Начальник управления капитального строительства




подпись

С.А. Кузнецов

Ф.И.О.

Начальник финансово-экономического управления



подпись

Н.Н. Косач

Ф.И.О.



А.Е. Иванова

13.08.2026

Расчет предельной стоимости лота "под ключ"

Центральный институт проекта: 1-361875

Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от МТП-516 от оп. 16 до оп. 22 (пересечение линии с участком трассы прокладки) для освоения земельного участка заявителем, в т.ч. ТПР МО, г.о. Павловский Посад и д. Фатево

СПРАВОЧНО: расчет полной стоимости инвестиционного проекта в приплюсованном виде и в соответствии с Указом № 1187 /госком корпорацией ПИР													
Группа затрат	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Итого
Наименование затрат			%	Структурно-монтажные работы (без учета сторонних организаций)	Оборудование, мебель и инвентарь	Проектно-изыскательские работы	Содержание службы эксплуатации	Прочие расходы (за вычетом НДС, ПИР и ПИР)	Обслуживание внешних средств (за вычетом НДС)				
01-2000	Счета в балансовом уровне цен	Группа 1-12 Сводного сметного расчета	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00
01-2000	Счета в балансовом уровне цен	Непредвиденные расходы	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00
01-2000	Счета в балансовом уровне цен	Итого	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00
01-2000	Счета в балансовом уровне цен	кроме того НДС не облагаемый	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
01-2000	Счета в балансовом уровне цен	ВСЕГО с НДС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
01-2025	Счета в текущем уровне цен	Группа 1-12 Сводного сметного расчета	97,99%	143 334,60	0,00	3 247,50	5 904,90	3 136,50	на	на	на	на	159 290,70
01-2025	Счета в текущем уровне цен	Непредвиденные расходы	2,91%	0,00	0,00	0,00	0,00	4 778,10	на	на	на	на	4 778,10
01-2025	Счета в текущем уровне цен	Итого	100%	143 334,60	0,00	3 247,50	5 904,90	7 914,60	на	на	на	на	164 068,80
01-2025	Счета в балансовом уровне цен	кроме того НДС не облагаемый	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	36 095,14
01-2025	Счета в балансовом уровне цен	ВСЕГО с НДС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	200 163,94
на	Затраты на эксплуатацию	Отделение сметы, стоимости	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00
на	Затраты на эксплуатацию	кроме того НДС не облагаемый	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
на	Затраты на эксплуатацию	ВСЕГО с НДС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
на	Затраты на эксплуатацию	Законодательные расходы	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00
на	Затраты на эксплуатацию	кроме того НДС не облагаемый	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
на	Затраты на эксплуатацию	ВСЕГО с НДС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
на	Затраты на эксплуатацию	фактические расходы на материалы	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00
на	Затраты на эксплуатацию	ВСЕГО с НДС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
на	Затраты на эксплуатацию	Неэксплуатационный остаток по договорам	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00
на	Затраты на эксплуатацию	кроме того НДС не облагаемый	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
на	Затраты на эксплуатацию	ВСЕГО с НДС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
на	Затраты на эксплуатацию	Неэксплуатационный объект ссуды	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00
на	Затраты на эксплуатацию	наличие директивного задания	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
на	Затраты на эксплуатацию	Неэксплуатационный объект ссуды в т.ч.	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
на	Затраты на эксплуатацию	2025 год	на	107,400,000,000,000	0,00	3 247,50	5 904,90	7 914,60	на	на	на	на	164 068,80
на	Затраты на эксплуатацию	2026 год	на	105,500,000,000,000	на	на	на	на	на	на	на	на	на
на	Затраты на эксплуатацию	2027 год	на	104,100,000,000,000	на	на	на	на	на	на	на	на	на
на	Затраты на эксплуатацию	2028 год	на	104,100,000,000,000	на	на	на	на	на	на	на	на	на
на	Затраты на эксплуатацию	наличие приватизации объектов по контрактам в т.ч.	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
на	Затраты на эксплуатацию	наличие приватизации объектов по контрактам в т.ч.	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
на	Затраты на эксплуатацию	наличие приватизации объектов по контрактам в т.ч.	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
на	Затраты на эксплуатацию	наличие приватизации объектов по контрактам в т.ч.	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
на	Затраты на эксплуатацию	наличие приватизации объектов по контрактам в т.ч.	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
на	Затраты на эксплуатацию	наличие приватизации объектов по контрактам в т.ч.	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
на	Затраты на эксплуатацию	наличие приватизации объектов по контрактам в т.ч.	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
на	Затраты на эксплуатацию	наличие приватизации объектов по контрактам в т.ч.	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
на	Затраты на эксплуатацию	наличие приватизации объектов по контрактам в т.ч.	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
на	Затраты на эксплуатацию	наличие приватизации объектов по контрактам в т.ч.	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
на	Затраты на эксплуатацию	наличие приватизации объектов по контрактам в т.ч.	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
на	Затраты на эксплуатацию	наличие приватизации объектов по контрактам в т.ч.	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
на	Затраты на эксплуатацию	наличие приватизации объектов по контрактам в т.ч.	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
на	Затраты на эксплуатацию	наличие приватизации объектов по контрактам в т.ч.	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
на	Затраты на эксплуатацию	наличие приватизации объектов по контрактам в т.ч.	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
на	Затраты на эксплуатацию	наличие приватизации объектов по контрактам в т.ч.	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
на	Затраты на эксплуатацию	наличие приватизации объектов по контрактам в т.ч.	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
на	Затраты на эксплуатацию	наличие приватизации объектов по контрактам в т.ч.	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
на	Затраты на эксплуатацию	наличие приватизации объектов по контрактам в т.ч.	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
на	Затраты на эксплуатацию	наличие приватизации объектов по контрактам в т.ч.	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
на	Затраты на эксплуатацию	наличие приватизации объектов по контрактам в т.ч.	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
на	Затраты на эксплуатацию	наличие приватизации объектов по контрактам в т.ч.	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
на	Затраты на эксплуатацию	наличие приватизации объектов по контрактам в т.ч.	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
на	Затраты на эксплуатацию	наличие приватизации объектов по контрактам в т.ч.	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
на	Затраты на эксплуатацию	наличие приватизации объектов по контрактам в т.ч.	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
на	Затраты на эксплуатацию	наличие приватизации объектов по контрактам в т.ч.	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
на	Затраты на эксплуатацию	наличие приватизации объектов по контрактам в т.ч.	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
на	Затраты на эксплуатацию	наличие приватизации объектов по контрактам в т.ч.	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
на	Затраты на эксплуатацию	наличие приватизации объектов по контрактам в т.ч.	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
на	Затраты на эксплуатацию	наличие приватизации объектов по контрактам в т.ч.	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
на	Затраты на эксплуатацию	наличие приватизации объектов по контрактам в т.ч.	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
на	Затраты на эксплуатацию	наличие приватизации объектов по контрактам в т.ч.	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
на	Затраты на эксплуатацию	наличие											

