

Номер закупки: 083-0023309

УТВЕРЖДАЮ
и.о. Начальник Наро-Фоминского РЭС
филиала ПАО "Россети Московский регион"
Западные электрические сети



Д.С. Корнеев

10 августа 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик) Западные электрические сети

Код SAP: I-364219

(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметная документация: Не утверждена

(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)

Приказ об утверждении проекта:

(номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:

Московская область
(субъект)

Наро-Фоминский
(район)

г.о.Наро-Фоминский
(округ)

г.Верея, 50:26:0050501:467
(адрес)

Наименование лота:Выполнение ПИР

по титулу: Реконструкция КТП-160 10/0,4 кВ №2683 с заменой трансформатора, строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-2683 совместным подвесом по существующим опорам ВЛ-0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ КТП-2683 ПС-110 кВ №392 "Верея", автоматический выключатель (0,5 км; 0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.о.Наро-Фоминский, г.Верея, 50:26:0050501:467

Объем работ (услуг) по лоту: ТУ 38-26-303-238716(358397) от 03.08.2026 (п. 10.)

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)			Условия исполнения
	Разработка исходно-разрешительной документации		
		Оформление земельно-правовых отношений	
		Получение ТУ от сторонних организаций	
		Выполнение изыскательских работ	В соответствии с нормами проектирования
	Разработка вариантов основных технических решений		
	Разработка технико - экономического обоснования		
	Разработка проектной документации		Стадийность проектирования:одностадийная с выделением утверждаемой части (РП) и рабочей части (РД). Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать действующим СНиП, ГОСТ,СанПиН, РД, РУ и т.п. Согласование со всеми заинтересованными организациями и получение заключения экспертизы.В составе утверждаемой части (в ПОСе) разработать график выполнения работ. В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Сметная документация разрабатывается в СНБ - 2001 в базовых и текущих ценах в соответствии с графиком проектирования и выпуска проектно- сметной документации. Подрядчик обязуется в счет стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительной проработки Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на проектирование в течение 10 дней с момента заключения Договора.
	Выполнение авторского надзора		
	Проведение государственной экспертизы		
	Строительство на условиях "под ключ"		Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком
		Выполнение подготовительных работ	
		Выполнение строительных работ	С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
		Выполнение монтажных работ	
		Предоставление оборудования	Поставка Подрядчика по ценам, согласованным с Заказчиком Предоставляемое оборудование является "Используемым"
		Предоставление материалов	Поставка, складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик. Предоставляемые материалы являются "Используемыми"
		Выполнение шеф-монтажных работ	
		Выполнение пуско-наладочных работ	
		Выполнение приемо-сдаточных испытаний	
		Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: - обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций; - готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта; - сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действующими СНиП; - получение пускового акта допуска в Ростехнадзоре
		Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП

да

нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная цена договора

Примечание:

Начальная цена лота: 124 768,90 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.

ПИР 124 768,90 руб.

СМР руб.

Оборудование руб.

ПНР руб.

Прочие 0,00 руб.

Условия финансирования:

	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение <u>7</u> рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости.....

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: с даты подписания договора

Окончание работ: 3 февраля 2027 г.

Подписи ответственных лиц

Заместитель начальника РЭС
филиала "Западные электрические сети"



И.Ю. Феоктистов

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

Лот: 083-0023309

Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция КТП-160 10/0,4 кВ №2683 с заменой трансформатора, строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-2683 совместным подвесом по существующим опорам ВЛ-0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ КТП-2683 ПС-110 кВ №392 "Верея", автоматический выключатель (0,5 км; 0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.о.Наро-Фоминский, г.Верея, 50:26:0050501:467

Начальная (максимальная) цена договора	124 768,90	руб. с НДС (22%)
Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора с обоснованием	Проектно-сметный метод	
Организационно-распорядительный документ Заказчика, требования которого применялись при формировании начальной (максимальной) цены договора (при наличии)	Методические указания по расчету предельной стоимости лота объектов капитального строительства «ПАО «Россети Московский регион» (утв. Приказом от 13.06.2023г. №578) https://rossetimr.ru/zakupki/prav_obesp/	
Расчет начальной (максимальной) цены договора	Расчет прилагается	