


Номер закупки: 088-0007898

УТВЕРЖДАЮ
Директор филиала ПАО "Россети Московский регион" -
Новая Москва

В.А. Складчиков
2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Новая Москва

Код SAP: 1-347338
(код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: Утверждена
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)

Приказ об утверждении проекта: 480 от 14.05.2026
(номер и дата Приказа)

Местоположение объекта: Новая Москва Вороновский ТиНАО г. Москва, м.о. Краснопахорский, квартал 273, владение з.у.1, : 77:22:0030427:129
(субъект) (район) (округ) (с/рпс)

Наименование лота: Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (дополнительный объем)
по титулу: Строительство КТП-10/0,4кВ(нов.) в габаритах 160кВА мощностью 100кВА, ВЛ-10кВ путем отпайки от существующей опоры ВЛ-10кВ фид. Л-16, отходящей с РП-10кВ №5л до РУ-10кВ сооружаемой ТП-10/0,4кВ (по п.10.1.1.), установить РЛР-10кВ, ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ сооружаемой ТП-10/0,4кВ (по п.10.1.1.) до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР, г. Москва, м.о. Краснопахорский, квартал 273, владение з.у.1, : 77:22:0030427:129

Объем работ (услуг) по лоту: в соответствии с ПСД, приложение 2

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)	Условия исполнения
☐ Разработка исходно-разрешительной документации	
☐ Оформление земельно-правовых отношений	
☐ Получение ТУ от сторонних организаций	
☐ Выполнение изыскательских работ	
☐ Разработка вариантов основных технических решений	
☐ Разработка технико - экономического обоснования	
☐ Разработка проектной документации	
☐ Выполнение авторского надзора	
☐ Проведение государственной экспертизы	
☐ Строительство на условиях "под ключ"	
☒ Выполнение подготовительных работ	
☒ Выполнение строительных работ	С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соопашений.
☒ Выполнение монтажных работ	Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещения информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ.
☒ Предоставление оборудования	По ценам, согласованным с Заказчиком.
☒ Предоставление материалов	По ценам, согласованным с Заказчиком.
☒ Выполнение шеф-монтажных работ	
☒ Выполнение пуско-наладочных работ	
☒ Выполнение приемо-сдаточных испытаний	
☒ Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: - обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций, - готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта приемочной комиссии, - сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действующими СНиПами - получение пускового акта допуска в Ростехнадзоре.
☒ Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП	☒	да
	☐	нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная

Примечание:

Начальная цена лота: 2 896 603,07 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.	
ПИР	0,00 руб.
АН	0,00 руб.
ППТ	0,00 руб.
СМР	1 281 140,64 руб.
Оборудование	992 222,44 руб.
ПНР	577 874,01 руб.
Прочие	0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты	45 365,97 руб.

Условия финансирования:

☒	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течен <u>*30</u> рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
-------------------------------------	--

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: с даты подписания договора

Окончание работ: 30.09.2026

Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству -
начальник управления капитального строительства

Начальник отдела инвестиционного планирования, экономики и финансов

Начальник отдела договоров и закупочной деятельности

Главный специалист отдела договоров и закупочной деятельности



Д.И. Карлухин
Ф.И.О.

Г.А. Ульянцева
Ф.И.О.

А.В. Ивченков
Ф.И.О.

С.Н. Ермоленко
Ф.И.О.

составлением части оборудования подрядчиком» (в т.ч. по объектам распределительной сети 0,4-20 кВ). ПИР выполнены по отдельному договору. ПСД разработана.

Результаты документа об утверждении рабочего проекта: _____

Приказ № _____ 480

от _____ 14.05.2026

Идентификатор информационного проекта: I-347338

Строительство КТП-10/0,43(нов.) в габаритах 160х24х100х24, ВЛ-10кВ путем отпайки от существующей опоры ВЛ-10кВ фид. Л-16, относящейся к ВЛ-10кВ №52н до ВУ-10кВ №51н (по п.10.1.), установкой ВЛ-0,43кВ от ВУ-0,43кВ сооружаемой ТП-10/0,43кВ (по п.10.1.) до траншеи участка Запорожья, в т.ч. ПНР, г. Москва, м. Косинское, район 273, кадастров. л.у. - 77:29:0302471:19

СПРАВОЧНО: введет изданий стоимости инвестиционного проекта и прогнозируемому уровню цен в соответствия с утвержденный ИИР / процентом корректировки ИИР

[illegible]

Уровень цен составления сметной документации	год	квартал	СМР	Оборуд.	ПНР	ПНР	Расшифровка "прочих"			Итого: руб.
							Содержание заплата	Строительный интерес	Резерв средств на инвестиционные работы и затраты	
Год, соответствующий полупериоду строительства:	2025	3 кв	1 850 115,28	813 297,08	473 667,23	0,00	91 848,23	59 008,43	74 370,45	2 553 306,69
	2026	-	1 850 115,28	813 297,08	473 667,23	0,00	0,00	0,00	37 185,23	2 374 264,81

Наличие НДС, разобранной по отдельному договору на ПНР: **Есть**

Мат/н	Наименование	СМР	Оборуд.	ПНР	ПНР	Расшифровка "прочих"					Итого: руб.
						Авторский надзор	Содержание заплата	Строительный интерес	Резерв средств на инвестиционные работы и затраты	Прочие (в составе 1,9 п.п. ССР)	
1	Стоимость строительства по ССР в ценах на дату составления сметной документации	1 022 010,00	791 530,00	460 990,00	0,00	0,00	89 390,00	48 670,00	72 380,00	0,00	2 484 970,00
2	Индекс-коэффициент Миксэкономразвития по строке "Инвестиции в основной капитал"										
2025/2024		107,40	107,40	107,40	107,40	107,40	107,40	107,40	107,40	107,40	107,40
2026/2025		105,50	105,50	105,50	105,50	105,50	105,50	105,50	105,50	105,50	105,50
2027/2026		104,10	104,10	104,10	104,10	104,10	104,10	104,10	104,10	104,10	104,10
2028/2027		104,10	104,10	104,10	104,10	104,10	104,10	104,10	104,10	104,10	104,10
3	Затраты заказчика, исключаемые из расчета предельной цены лота в текущих ценах					0,00	89 390,00	48 670,00	36 190,00	0,00	174 250,00
4	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства	1 050 115,28	813 297,08	473 667,23	0,00	0,00	0,00	0,00	37 185,23	0,00	2 374 264,81
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		1 050 115,28	813 297,08	473 667,23	0,00	0,00	0,00	0,00	37 185,23	0,00	2 374 264,81
5	Стоимость оборудования предоставляемого подрядчиком по разделительной ведомости (при наличии) в прогнозных ценах										0,00
6	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства с учетом стоимости оборудования предоставляемого подрядчиком по разделительной ведомости	1 050 115,28	813 297,08	473 667,23	0,00	0,00	0,00	0,00	37 185,23	0,00	2 374 264,81
7	Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат***	1,0000000000000000	1,0000000000000000	1,0000000000000000	1,0000000000000000	1,0000000000000000	1,0000000000000000	1,0000000000000000	1,0000000000000000	1,0000000000000000	
8	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства с учетом индивидуального коэффициента снижения инвестиционных затрат	1 050 115,28	813 297,08	473 667,23	0,00	0,00	0,00	0,00	37 185,23	0,00	2 374 264,81
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		1 050 115,28	813 297,08	473 667,23	0,00	0,00	0,00	0,00	37 185,23	0,00	2 374 264,81
9	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства с учетом НДС	1 281 140,64	992 222,44	577 874,01	0,00	0,00	0,00	0,00	45 365,97	0,00	2 896 603,07

Главный специалист отдела договоров и закупочной деятельности

С.Н. Ермоленко

С.Н. Ермоленко

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

Выполнение СМР, ПНР полным изданием Подрядчика по титулу:
(дополнительный объем)

Строительство КТП-10/0,4кВ(нов.) в габаритах 160кВА мощностью 100кВА, ВЛ-10кВ путем отпайки от существующей опоры ВЛ-10кВ фид. Л-16, отходящей с РП-10кВ №5п до РУ-10кВ сооружаемой ТП-10/0,4кВ (по п.10.1.1) установить ВЛР-10кВ ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ сооружаемой ТП-10/0,4кВ (по

Лот: 088-0007898

(указывается предмет закупки)

Начальная (максимальная) цена договора	2 896 603,07	руб., в том числе НДС 22%
Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора с обоснованием	Проектно-сметный метод	
Организационно-распорядительный документ Заказчика, требования которого применялись при формировании начальной (максимальной) цены договора (при наличии)	Методические указания по расчету предельной стоимости лота объектов капитального строительства ПАО «Россети Московский регион» (утв. Приказом от 13.06.2023г. №578) https://rossetimr.ru/zakupki/prav_obesp/	
Расчет начальной (максимальной) цены договора	Расчет прилагается	

ПРИКАЗ

от 14.05.2026

№ 480

Об утверждении проектно-сметной документации I-347338

В связи с окончанием разработки проектно-сметной документации, выполненной ООО «Прогресс» для нужд филиала ПАО «Россети Московский регион» - Новая Москва ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить проектно-сметную документацию «Строительство КТП-10/0,4 кВ(нов.) в габаритах 160 кВА мощностью 100 кВА, ВЛ-10 кВ путем отпайки от существующей опоры ВЛ-10 кВ фид. Л-16, отходящей с РП-10 кВ № 5п до РУ-10 кВ сооружаемой ТП-10/0,4 кВ (по п. 10.1.1.), установить РЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ сооружаемой ТП-10/0,4 кВ (по п. 10.1.1.) до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР, г. Москва, м.о. Краснопахорский, квартал 273, владение з.у.1, : 77:22:0030427:129», по договору № п276-25 от 27.08.2025г, (I-347338, Шифр: 347338-ЭЧ), выполненную в соответствии с требованиями государственных норм, правил и стандартов, отвечающую требованиям исходных данных и техническим условиям, со следующими технико-экономическими показателями:

Технические показатели		Кол-во	Ед. изм.
<i>ВЛ-0,4 кВ</i>			
1.1.	Протяженность	0,107	км
1.2.	СИП-2 3х95 + 1х95 мм ²	0,117	км
1.3.	Опоры п/с/у	1/5/0	шт.
1.4.	Стойка СВ-110-5	6	шт.
1.5.	Стойка СВ-95-3	5	шт.
<i>ВЛ-10 кВ</i>			
2.1.	Протяженность	0,033	км
2.2.	СИП-3 1х70 мм ²	0,121	км
2.3.	Опоры п/с/у	0/1/0	шт.
2.4.	Стойка СВ-110-5	2	шт.
2.5.	Разъединитель РЛР Тесла-1-10/400 УХЛ1	1	шт.
<i>КТП-10/0,4 кВ</i>			
3.1.	Корпус КТП 100/10/0,4 с внутренним оборудованием (согласно опросному листу)	1	шт.
3.2.	Трансформатор силовой ТМГ33-100/10/0,4 кВ Х2К2	1	шт.

3.3.	ТМ Энтек E2R2	1	шт.
------	---------------	---	-----

Стоимость строительства:	в базовых ценах 2000		в текущих ценах 2025	
ВСЕГО:	507,75	тыс. руб.	5190,09	тыс. руб.
в том числе:				
СМР	100,54	тыс. руб.	1515,43	тыс. руб.
Оборудование	306,74	тыс. руб.	2322,06	тыс. руб.
ПНР	11,33	тыс. руб.	460,99	тыс. руб.
Прочие затраты	29,94	тыс. руб.	316,15	тыс. руб.
ПИР	59,2	тыс. руб.	575,46	тыс. руб.

2. Руководителю отдела инвестиционного планирования, экономики и финансов внести соответствующие корректировки в Инвестиционную программу Общества в соответствии с настоящим приказом и расчетом оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель директора по
капитальному строительству -
начальник управления капитального
строительства

 Д.И. Карпухин

Рассылается: заместителю директора по капитальному строительству, начальнику УБ, начальнику ОИПЭиФ, начальнику управления логистики и МТО, начальнику ОБиОП УКС.

Д.А. Косухин
(936) 144-91-37

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству
филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Новая Москва»



Карпухин Д.И.

2026 г.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

«Строительство КТП-10/0,4кВ(нов.) в габаритах 160кВА мощностью 100кВА, ВЛ-10кВ путем отпайки от существующей опоры ВЛ-10кВ фид. Л-16, отходящей с РП-10кВ №5п до РУ-10кВ сооружаемой ТП-10/0,4кВ (по п.10.1.1.), установить РЛР-10кВ, ВЛ-0,4кВ от РУ 0,4кВ сооружаемой ТП-10/0,4кВ (по п.10.1.1.) до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР, г. Москва, м.о. Краснопахорский, квартал 273, владение з.у.1. :77:22:0030427:129»
(наименование стройки, объекта)

Договор № п276-25 от "27" августа 2025 г.

Составлен в ценах по состоянию на

2000

I-347338

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	Смета № 01-01-01	Вывоз трассы	-	-	-	-	-
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	ЛС №02-01-01	Строительство ВЛИ	33,19	3,12	-	-	36,31
3	ЛС №02-01-02	Строительство ВЛЗ	14,93	0,67	-	-	15,60
4	ЛС №02-01-03	Монтаж РЛР	11,31	-	10,25	-	21,56
5	ЛС №02-01-04	Строительство КТП-160 кВ	21,99	9,29	233,86	-	265,14
6	ЛС №02-01-05	Монтаж ТМ КТП	0,20	1,47	53,70	-	55,37
Итого: по главе 2			81,62	14,55	297,81	-	393,98
Итого: по главам 1-2			81,62	14,55	297,81	-	393,98
Глава 8. Временные здания и сооружения							
11	МОС.05.05-006.2022, Таблица В.1, пункт 2.3	Резерв средств на возведение и разборку временных зданий и сооружений 1,5%	1,22	0,22	-	-	1,44
Итого: по главе 8			1,22	0,22	-	-	1,44
Итого: по главам 1-8			82,84	14,77	297,81	-	395,42
Глава 9. Прочие работы и затраты							
12	ЛС №09-01-01	ПНР ВЛИ				0,23	0,23
13	ЛС №09-01-02	ПНР ВЛЗ				0,09	0,09
14	ЛС №09-01-03	ПНР РЛР				0,17	0,17
15	ЛС №09-01-04	ПНР КТП				3,98	3,98
16	ЛС №09-01-05	ПНР ТМ КТП				6,86	6,86
19		Контрольно-геодезическая съёмка				-	-
Итого: по главе 9			-	-	-	11,33	11,33
Итого: по главам 1-9			82,84	14,77	297,81	11,33	406,75
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
20	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				8,70	8,70
21	Приказ ПАО "РМР" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итог гл.1-9, 12)				18,31	18,31
Итого: по главе 10			-	-	-	27,01	27,01
Итого: по главам 1-10			82,84	14,77	297,81	38,34	433,76
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
22	Сводна смета №12-01	Проектные работы				59,20	59,20
23	ТСН-2001.12, Прил.5 п.12.5	Согласование проектной документации-0,15%				-	-
Итого: по главе 12			-	-	-	59,20	59,20
Итого: по главам 1-12			82,84	14,77	297,81	97,54	492,96
Непредвиденные затраты							
24	ТСН-2001.12	Непредвиденные затраты 3,0%	2,49	0,44	8,93	2,93	14,79
25		Итого: Непредвиденные затраты	2,49	0,44	8,93	2,93	14,79
26		Итого с непредвиденными	85,33	15,21	306,74	100,47	507,75
НДС							
27	НДС	НДС - 22 %	18,77	3,35	67,48	22,10	111,70
28		Итого НДС	18,77	3,35	67,48	22,10	111,70
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			104,10	18,56	374,22	122,57	619,45

Генеральный директор ООО "Прогресс" м.п.



А.М.Борисовец

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству
филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Новая Москва»



Карпунин Д.И.

2026 г.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

«Строительство КТП-10/0,4кВ(нов.) в габаритах 160кВА мощностью 100кВА, ВЛ-10кВ путем отпайки от существующей опоры ВЛ-10кВ фид. Л-16, отходящей с РП-10кВ №5п до РУ-10кВ сооружаемой ТП-10/0,4кВ (по п.10.1.1.), установить РЛР-10кВ, ВЛ-0,4кВ от РУ 0,4кВ сооружаемой ТП-10/0,4кВ (по п.10.1.1.) до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР, г. Москва, м.о. Краснопахорский, квартал 273, владение з.у.1, :77:22:0030427:129»

(наименование стройки, объекта)

Составлен в ценах по состоянию на

2025.07

I-347338

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	Смета № 01-01-01	Вынос трассы	-	-	-	-	-
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛС №02-01-01	Строительство ВЛИ	408,44	63,76		-	472,20
2	ЛС №02-01-02	Строительство ВЛЗ	147,48	12,54		-	160,02
3	ЛС №02-01-03	Монтаж РЛР	22,27		77,62	-	99,89
4	ЛС №02-01-04	Строительство КТП-160 кВ	523,56	242,18	1 770,29	-	2 536,03
5	ЛС №02-01-05	Монтаж ТМ КТП	0,91	28,41	406,52	-	435,84
Итого: по главе 2			1 102,66	346,89	2 254,43	-	3 703,98
Итого: по главам 1-2			1 102,66	346,89	2 254,43	-	3 703,98
Глава 8. Временные здания и сооружения							
11	МОС.05.05-006.2022, Таблица В.1, пункт 2.3	Резерв средств на возведение и разборку временных зданий и сооружений 1,5%	16,54	5,20	-	-	21,74
Итого: по главе 8			16,54	5,20	-	-	21,74
Итого: по главам 1-8			1 119,20	352,09	2 254,43	-	3 725,72
Глава 9. Прочие работы и затраты							
12	ЛС №09-01-01	ПНР ВЛИ				11,13	11,13
13	ЛС №09-01-02	ПНР ВЛЗ				4,33	4,33
14	ЛС №09-01-03	ПНР РЛР				8,04	8,04
15	ЛС №09-01-04	ПНР КТП				112,42	112,42
16	ЛС №09-01-05	ПНР ТМ КТП				325,07	325,07
19		Контрольно-геодезическая съёмка				-	-
Итого: по главе 9			-	-	-	460,99	460,99
Итого: по главам 1-9			1 119,20	352,09	2 254,43	460,99	4 186,71
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
20	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				89,60	89,60
21	Приказ ПАО "РМР" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итог гл.1-9, 12)				187,15	187,15
Итого: по главе 10			-	-	-	276,75	276,75
Итого: по главам 1-10			1 119,20	352,09	2 254,43	737,74	4 463,46
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
22	Сводна смета №12-01	Проектные работы				575,46	575,46
23	ТСН-2001.12, Прил.5 п.12.5	Согласование проектной документации-0,15%				-	-
Итого: по главе 12			-	-	-	575,46	575,46
Итого: по главам 1-12			1 119,20	352,09	2 254,43	1 313,20	5 038,92
Непредвиденные затраты							
24	ТСН-2001.12	Непредвиденные затраты 3,0%	33,58	10,56	67,63	39,40	151,17
25		Итого: Непредвиденные затраты	33,58	10,56	67,63	39,40	151,17
26		Итого с непредвиденными	1 152,78	362,65	2 322,06	1 352,60	5 190,09
НДС							
27	НДС	НДС - 22 %	253,61	79,78	510,85	297,57	1 141,81
28		Итого НДС	253,61	79,78	510,85	297,57	1 141,81
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			1 406,39	442,43	2 832,91	1 650,17	6 331,90

Генеральный директор ООО "Прогресс"
м.п.



А.М.Борисов

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству
филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Новая Москва»



Карпухин Д.И.

2026 г.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

«Строительство КТП-10/0,4кВ(нов.) в габаритах 160кВА мощностью 100кВА, ВЛ-10кВ путем отпайки от существующей опоры ВЛ-10кВ фид. Л-16, отходящей с РП-10кВ №5п до РУ-10кВ сооружаемой ТП-10/0,4кВ (по п.10.1.1.), установить РЛР-10кВ, ВЛ-0,4кВ от РУ 0,4кВ сооружаемой ТП-10/0,4кВ (по п.10.1.1.) до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР, г. Москва, м.о. Краснопахорский, квартал 273, владение з.у.1, :77:22:0030427:129»

(наименование стройки, объекта)

Договор № п276-25 от "27" августа 2025 г.

Составлен в ценах по состоянию на

2000

I-347338

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	Смета № 01-01-01	Вынос трассы	-	-	-	-	-
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	ЛС №02-01-01	Строительство ВЛИ	33,19	3,12	-	-	36,31
3	ЛС №02-01-02	Строительство ВЛЗ	14,93	0,67	-	-	15,60
4	ЛС №02-01-03	Монтаж РЛР	11,31	-	10,25	-	21,56
5	ЛС №02-01-04	Строительство КТП-160 кВ	9,98	6,79	40,61	-	57,38
6	ЛС №02-01-05	Монтаж ТМ КТП	0,20	1,47	53,70	-	55,37
Итого: по главе 2			69,61	12,05	104,56	-	186,22
Итого: по главам 1-2			69,61	12,05	104,56	-	186,22
Глава 8. Временные здания и сооружения							
11	МОС.05.05-006.2022, Таблица В.1, пункт 2.3	Резерв средств на возведение и разборку временных зданий и сооружений 1,5%	1,04	0,18	-	-	1,22
Итого: по главе 8			1,04	0,18	-	-	1,22
Итого: по главам 1-8			70,65	12,23	104,56	-	187,44
Глава 9. Прочие работы и затраты							
12	ЛС №09-01-01	ПНР ВЛИ				0,23	0,23
13	ЛС №09-01-02	ПНР ВЛЗ				0,09	0,09
14	ЛС №09-01-03	ПНР РЛР				0,17	0,17
15	ЛС №09-01-04	ПНР КТП				3,98	3,98
16	ЛС №09-01-05	ПНР ТМ КТП				6,86	6,86
19		Контрольно-геодезическая съёмка				-	-
Итого: по главе 9			-	-	-	11,33	11,33
Итого: по главам 1-9			70,65	12,23	104,56	11,33	198,77
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
20	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				4,25	4,25
21	Приказ ПАО "РМР" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итог гл.1-9, 12)				7,81	7,81
Итого: по главе 10			-	-	-	12,06	12,06
Итого: по главам 1-10			70,65	12,23	104,56	23,39	210,83
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
22	Сводна смета №12-01	Проектные работы				-	-
23	ТСН-2001.12, Прил.5 п.12.5	Согласование проектной документации-0,15%				-	-
Итого: по главе 12			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-12			70,65	12,23	104,56	23,39	210,83
Непредвиденные затраты							
24	ТСН-2001.12	Непредвиденные затраты 3,0%	2,12	0,37	3,14	0,70	6,33
25		Итого: Непредвиденные затраты	2,12	0,37	3,14	0,70	6,33
26		Итого с непредвиденными	72,77	12,60	107,70	24,09	217,16
НДС							
27	НДС	НДС - 22 %	16,00	2,77	23,69	5,30	47,76
28		Итого НДС	16,00	2,77	23,69	5,30	47,76
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			88,77	15,37	131,39	29,39	264,92

Генеральный директор ООО "Прогресс"
м.п.

А.М.Борисовец



"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству
филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Новая Москва»

Карпук Д.И.

2026 г.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

«Строительство КТП-10/0,4кВ(нов.) в габаритах 160кВА мощностью 100кВА, ВЛ-10кВ путем отпайки от существующей опоры ВЛ-10кВ фид. Л-16, отходящей с РП-10кВ №5п до РУ-10кВ сооружаемой ТП-10/0,4кВ (по п.10.1.1.), установить РЛР-10кВ, ВЛ-0,4кВ от РУ 0,4кВ сооружаемой ТП-10/0,4кВ (по п.10.1.1.) до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР, г. Москва, м.о. Краснопахорский, квартал 273, владение з.у.1, :77:22:0030427:129»

(наименование стройки, объекта)

Составлен в ценах по состоянию на

2025.07

I-347338

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	Смета № 01-01-01	Вынос трассы	-	-	-	-	-
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛС №02-01-01	Строительство ВЛИ	408,44	63,76	-	-	472,20
2	ЛС №02-01-02	Строительство ВЛЗ	147,48	12,54	-	-	160,02
3	ЛС №02-01-03	Монтаж РЛР	22,27	-	77,62	-	99,89
4	ЛС №02-01-04	Строительство КТП-160 кВ	153,35	169,74	307,39	-	630,48
5	ЛС №02-01-05	Монтаж ТМ КТП	0,91	28,41	406,52	-	435,84
Итого: по главе 2			732,45	274,45	791,53	-	1 798,43
Итого: по главам 1-2			732,45	274,45	791,53	-	1 798,43
Глава 8. Временные здания и сооружения							
11	МОС.05.05-006.2022, Таблица В.1, пункт 2.3	Резерв средств на возведение и разборку временных зданий и сооружений 1,5%	10,99	4,12	-	-	15,11
Итого: по главе 8			10,99	4,12	-	-	15,11
Итого: по главам 1-8			743,44	278,57	791,53	-	1 813,54
Глава 9. Прочие работы и затраты							
12	ЛС №09-01-01	ПНР ВЛИ				11,13	11,13
13	ЛС №09-01-02	ПНР ВЛЗ				4,33	4,33
14	ЛС №09-01-03	ПНР РЛР				8,04	8,04
15	ЛС №09-01-04	ПНР КТП				112,42	112,42
16	ЛС №09-01-05	ПНР ТМ КТП				325,07	325,07
19		Контрольно-геодезическая съёмка				-	-
Итого: по главе 9			-	-	-	460,99	460,99
Итого: по главам 1-9			743,44	278,57	791,53	460,99	2 274,53
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
20	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				48,67	48,67
21	Приказ ПАО "РМР" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итог гл.1-9, 12)				89,39	89,39
Итого: по главе 10			-	-	-	138,06	138,06
Итого: по главам 1-10			743,44	278,57	791,53	599,05	2 412,59
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
22	Сводна смета №12-01	Проектные работы				-	-
23	ТСН-2001.12, Прил.5 п.12.5	Согласование проектной документации-0,15%				-	-
Итого: по главе 12			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-12			743,44	278,57	791,53	599,05	2 412,59
Непредвиденные затраты							
24	ТСН-2001.12	Непредвиденные затраты 3,0%	22,30	8,36	23,75	17,97	72,38
25		Итого: Непредвиденные затраты	22,30	8,36	23,75	17,97	72,38
26		Итого с непредвиденными	765,74	286,93	815,28	617,02	2 484,97
НДС							
27	НДС	НДС - 22 %	168,47	63,12	179,36	135,74	546,69
28		Итого НДС	168,47	63,12	179,36	135,74	546,69
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			934,21	350,05	994,64	752,76	3 031,66

Генеральный директор ООО "Прогресс"

м.п.

А.М.Борисовец

