

Номер закупки: 081-0027569

УТВЕРЖДАЮ
Директор филиала ПАО "Россети Московский регион"-
Северные электрические сети
И.А.Назов
2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): СЭС

Код SAP: I-344744
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметная документация: утверждена
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)

Приказ об утверждении проекта: 2220 от 17.06.2026 г.
(номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:
Московская область Химкинский р-н
(субъект) (район) (окуп) (адрес)

Наименование лота: Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика
по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой 2 трансформаторов 630 кВА, КЛ-10 кВ от ячеек РУ-10 кВ с.1, с.2 РП-10 кВ №3115, 2-КЛ-10 кВ от сооруж. 2КРУН-10 кВ вблизи ЦРП-10 кВ № 3115 до сооруж. КТП-10/0,4 кВ, 2КРУН-10 кВ, ПС 110/10/6 кВ с.5 № 429 "Шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н

Объем работ (услуг) по лоту: Согласно утвержденной проектно-сметной документации

СОСТАВ ЛОТА:		
Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
☐	Разработка исходно-разрешительной документации	
☐	Оформление земельно-правовых отношений	
☐	Получение ТУ от сторонних организаций	
☐	Выполнение изыскательских работ	
☐	Разработка вариантов основных технических решений	
☐	Разработка технико - экономического обоснования	
☐	Разработка проектной документации	
☐	Выполнение авторского надзора	
☐	Проведение государственной экспертизы	
☐	Строительство на условиях "под ключ"	
☒	Выполнение подготовительных работ	
☒	Выполнение строительных работ	С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
☒	Выполнение монтажных работ	Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком
☒	Предоставление оборудования	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает подрядчик. Оборудование должно быть новое, сертифицированное.Предоставляемое оборудование является "используемым".
☒	Предоставление материалов	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает подрядчик. Материалы должны быть сертифицированы.Предоставляемые материалы являются "используемыми".
☒	Выполнение шеф-монтажных работ	
☒	Выполнение пуско-наладочных работ	
☒	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	
☒	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: - обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций - готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта - сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действующими СНиП - получение разрешения на допуск электроустановки (РТУ)
☒	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП	☒	да
	☐	нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная

Примечание:

Начальная цена лота: 35 595 015,70 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.	
ПИР	0,00 руб.
АН	0,00 руб.
СМР	15 026 639,89 руб.
Оборудование	19 122 938,80 руб.
ПНР	1 445 437,02 руб.
Прочие	0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты	0,00 руб.

Коэффициенты, применяемые при фактической приемке*:

Условия финансирования:


☒	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ)	30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
☐	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)	
☐	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости по договору	

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: с даты подписания договора
Окончание работ: 31 декабря 2026 года


Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству - начальник управления


подпись


Д.С. Жук
Ф.И.О.

Заместитель начальника управления капитального строительства


подпись


А.А. Рассадкин
Ф.И.О.

Начальник сметно-договорного отдела


подпись

О.А. Шитина
Ф.И.О.

Начальник отдела инвестиционного планирования и экономики ТП


подпись

А.А. Шумихин
Ф.И.О.



Уровень цен составления сметной документации	год	квартал		СМР	Оборуд.	ПНР	ПИР	Расшифровка "прочих"				Итого: руб. (без НДС):
								Содержание заказчика	Строительный контроль	Ремонт средств на территории работ и затрат	прочие (в составе 1,9 главы ССР)	
	2025	3 кв	Не заоприходованные объемы на начало года составления расчета в ценах освоения строительства, без НДС	12 316 917,94	15 674 540,00	1 184 784,44	0,00	1 191 783,41	624 370,00	482 120,86	0,00	31 474 516,65
Год, соответствующий полупериоду строительства:	2026	-	Не заоприходованные объемы на начало года составления расчета в ценах освоения строительства, без НДС (без учета затрат Заказчика)	12 316 917,94	15 674 540,00	1 184 784,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 176 242,38
Наличие ПСД, разработанной по отдельному договору на ПНР	Есть											

№п/п	Наименование	СМР	Оборуд.	ПНР	Расшифровка ПИР		Расшифровка "прочих"					Итого: руб. (без НДС):
					ПИР	Авторский надзор	Содержание заказчика	Строительный контроль	Ремонт средств на территории работ и затрат	прочие (в составе 1,9 главы ССР)	Затраты заказчика на выполнение работ, выполнение контрольно-эксплуатационных функций, на подготовку технических условий зданий и сооружений, оформление границ зон с особыми условиями использования территории)	
1	Стоимость строительства по ССР в ценах на дату составления сметной документации	12 316 917,94	15 674 540,00	1 184 784,44	1 148 994,80		1 191 780,00	624 370,00	482 120,81	0,00	0,00	32 623 507,99
2	Индексы-дефляторы Минэкономразвития по строке "Инвестиции в основной капитал"											
	2019/2018	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827
	2020/2019	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957
	2021/2020	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000
	2022/2021	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594
	2023/2022	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827
	2024/2023	109,113503262205	109,113503262205	109,113503262205	109,113503262205	109,113503262205	109,113503262205	109,113503262205	109,113503262205	109,113503262205	109,113503262205	109,113503262205
	2025/2024	107,816317063964	107,816317063964	107,816317063964	107,816317063964	107,816317063964	107,816317063964	107,816317063964	107,816317063964	107,816317063964	107,816317063964	107,816317063964
	2026/2025	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000
	2027/2026	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000
	2028/2027	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000
	2029/2028	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000
	2030/2029	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000
3	Затраты заказчика, исключаемые из расчета предельной цены лота в текущих ценах				1 148 994,80		1 191 780,00	624 370,00	482 120,81	0,00	0,00	3 447 265,61
4	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства	12 655 633,18	16 105 589,85	1 217 366,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 978 589,05
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	12 655 633,18	16 105 589,85	1 217 366,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 978 589,05
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Стоимость оборудования предоставляемого подрядчиком по разделительной ведомости (при наличии) в прогнозных ценах											0,00
6	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства с учетом стоимости оборудования предоставляемого подрядчиком по разделительной ведомости	12 655 633,18	16 105 589,85	1 217 366,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 978 589,05
7	Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат***	0,973236	0,973236	0,973236	0,973236	0,973236	0,973236	0,973236	0,973236	0,973236	0,973236	
8	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства с учетом индивидуального коэффициента снижения инвестиционных затрат	12 316 917,94	15 674 540,00	1 184 784,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 176 242,38
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	12 316 917,94	15 674 540,00	1 184 784,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 176 242,38
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства с учетом НДС	15 026 639,89	19 122 938,80	1 445 437,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 595 015,70

Главный специалист

Начальник СДО

А.О. Давыдова

О.А. Шитина

ПРИКАЗ

ОТ

14.06.2026

№

2220**Об утверждении проектно-сметной документации**

На основании Заключения по проверке сметной документации от 16.02.2026 №РМР/31/ВН-126 Департамента ценовой экспертизы ПАО «Россети Московский регион»

ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить проектно-сметную документацию по титулу I-344744 **Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой 2 трансформаторов 630 кВА, КЛ-10 кВ от ячеек РУ-10 кВ с.1, с.2 РП-10 кВ №3115, 2-КЛ-10 кВ от соор. 2КРУН-10 кВ вблизи ЦРП-10 кВ № 3115 до соор. КТП-10/0,4 кВ, 2КРУН-10 кВ, ПС 110/10/6 кВ с.5 № 429 "Шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, разработанную генеральным подрядчиком ООО "Энком" по договору №Х264513-344744/ПИР от 13.08.2025, со следующими технико-экономическими показателями:**

Увеличение стоимости строительства согласовано комиссией ИА (протокол от 26.02.2026 №426, вопрос №2)

2КТП-630-(6)10/0,4, шт.	1
ТМГ-630/6(10)/0,4 энергосберегающий, шт	2
ТОЛ-НТЗ-10 – 0,2SFS5/0,5FS5/10P10-10/10/15-150/5	3
УЗ 10 кВ, 150/5 А, шт.	
2 КЛ-10 кВ, км.	0,034
Марка кабеля - АПвПуг-10 3х(1х500/70)	
2 КЛ-10 кВ, км.	0,015
Марка кабеля - АСБл-10 3х120	
2 КЛ-10 кВ, км.	0,933
Марка кабеля - АСБл-10 3х120	
в том числе	
строительство закрытых переходов методом ГНБ (суммарно по плану 890м)	
ЗП №1 – 1скважина, 3 трубы D160 мм, протяженностью 148м (по плану)/151м (по профилю)	
ЗП №2 – 1скважина, 3 трубы D160 мм - 210м (по плану)/312м (по профилю)	

Общая сметная стоимость в текущих ценах на
сентябрь 2025 года

32 623,51 тыс.руб.

В т.ч	
СМР	12 501,67 тыс.руб.
Оборудование	15 909,66 тыс.руб.
Прочие затраты	4 212,18 тыс.руб.
В т.ч.	
Проектные работы	1 148,99 тыс.руб.

Считать утратившим силу приказ от 04.05.2026 №1505 «Об утверждении проектно-сметной документации».

Заместитель директора по капитальному
строительству — начальник управления




Д.С. Жук

Рассылается: Дело, сл. РС, УКС, ПТС, ИПиЭТП

Е.В. Лысенко

8 (499) 608-99-18 (доб. 6753)



**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К
СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА**

Смета на строительство (локальные сметные расчеты, объектные сметные расчеты, сводный сметный расчет) к проектной документации «Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой 2 трансформаторов 630 кВА, КЛ-10 кВ от ячеек РУ-10 кВ с.1, с.2 РП-10 кВ №3115, 2-КЛ-10 кВ от сооруж. 2КРУН-10 кВ вблизи ЦРП-10 кВ № 3115 до сооруж. КТП-10/0,4 кВ, 2КРУН-10 кВ, ПС 110/10/6 кВ с.5 № 429 "Шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н (Договор № Х264513-344744/ПИР от 2025г.)» выполнена в соответствии с приказом № 421/пр Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (МинСтрой России) от 04.08.2020 г., ППСН-2023 МО

Адрес объекта строительства: Московская область, Химкинский р-н

Локальные сметы составлены по сметным нормативам ФСНБ-2022 (с индексом пересчета на 3 квартал 2025 года). Внесена в федеральный реестр территориальных сметных нормативов приказом № 675/пр от 21.09.2015 года, Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. Приведена в соответствие государственным сметным нормативам, которые утверждены приказом № 31/пр от 30 января 2014 г., "О введении в действие новых государственных сметных нормативов".

Вступила в действие согласно приказу от 01.01.2016 и содержит территориальные единичные расценки и сметные цены:

на строительные и специальные строительные работы;
на ремонтно-строительные работы;
на монтажные работы;
на пусконаладочные работы;
на капитальный ремонт оборудования;
на перевозку грузов для строительства; на материалы, изделия и конструкции в строительстве;
на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств.

В основу определения сметной стоимости на строительные и монтажные работы приняты объемы работ на основании чертежей, объемов работ и спецификаций на стадии проектной документации.

В локальных сметах накладные расходы и сметная прибыль учтены по видам строительства в процентах от фонда оплаты труда рабочих строителей и механизаторов (приказ № 812/пр от 21.12.2020г., приказ № 774/пр от 11.12.2020г. МинСтрой России)

Согласно ППСН-2023 МО (п.п.26, 27) к ценам материалов и оборудования применены следующие коэффициенты:

K=1,02 (2% заготовительно-складские) - к материалам

K=1,042 (3% -транспортные, 1,2% заготовительно-складские) - к оборудованию

Поправка к производству пусконаладочных работ, находящихся под напряжением и внутри ТП и РП:

K=1,2 Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.08.2020 № 421/пр стр.108, п. 4 таблица №4

Стоимость строительства определена ресурсно-индексным методом в ценах на 3-й квартал 2025 г. к ФСНБ-2022 Московской области.

В сметах применены поправочные коэффициенты:

Средства по главам 8-12 определяются на основании действующих нормативов и положений.

Резерв средств содержание заказчика на осуществление строительного контроля, 2,14 %, постановление Правительства Российской Федерации № 468 от 20.06.2010 (ППСН-2023 МО п.37.8.10)

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты определяются согласно ППСН-2023 МО п.37.12.2, заложены только затраты заказчика 1,5%.

Общая стоимость по сводному сметному расчету в текущих ценах на 3 квартал 2025 года определилась:					
ВСЕГО по смете с НДС, тыс. рублей	в том числе НДС 22%, тыс. рублей	Строительные работы, тыс. рублей	Монтажные работы, тыс. рублей	Оборудование, тыс. рублей	Прочие, тыс. рублей
39 800,67	7 177,16	11 101,47	1 400,20	15 909,66	4 212,18

Составил инженер сметчик ООО «Энком»



Астахов А.И.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству — начальник управления филиала ПАО
"Россети Московский регион" - Северные электрические сети

Д.С. Жук.
2026г.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой 2 трансформаторов 630 кВА, КЛ-10 кВ от ячеек РУ-10 кВ с.1, с.2 РП-10 кВ №3115, 2-КЛ-10 кВ от сооруж.
2КРУН-10 кВ вблизи ЦРП-10 кВ № 3115 до сооруж. КТП-10/0,4 кВ, 2КРУН-10 кВ, ПС 110/10/6 кВ с.5 № 429 "Шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский

р-н
(наименование стройки, объекта)

Договор № Х264513-344744/ПИР от 2025г.


Составлен в ценах по состоянию на			2025.09				Общая сметная стоимость
№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1.0	01-01-01	Демонтажные работы		3,30			3,30
Итого: по главе 1				3,30			3,30
Глава 2. Основные объекты строительства							
2.1	02-01-01	Строительство КТП-630/10/0,4 кВ., с трансформатором ТМГ-630/10/0,4 кВ	232,75	126,29	3 511,50		3 870,54
2.2	02-01-02	Замена ТТ в ЦРП-3115		9,66	9,12		18,78
2.3	02-01-03	Строительство КЛ-10 кВ в траншее	2 887,01	838,84			3 725,85
2.4	02-01-04	Прокладка кабеля КЛ-10 кВ по конструкциям	316,48	100,39			416,87
2.5	02-01-05	Строительство КЛ-10 кВ, прокладка кабеля в трубе	258,60	80,29			338,89
2.6	02-01-06	Проклад методом ГНБ	6 795,58	142,40			6 937,98
2.7	02-01-07	Строительство КРУН	242,12	52,31	12 153,92		12 448,35
Итого: по главе 2			10 732,54	1 350,18	15 674,54		27 757,26
Итого: по главам 1-2			10 732,54	1 353,48	15 674,54		27 760,56
Глава 8. Временные здания и сооружения							
8.1	Приказом Минстроя РФ от 19.6.2020 № 332/пр	Временные здания и сооружения 2,5%	-	-			-
Итого: по главе 8			-	-			-
Глава 9. Прочие работы и затраты							
9.1	09-01-01	Программа измерений и испытаний первичного (силового) оборудования				306,40	306,40
	09-01-02	Пусконаладочные работы оборудования КРУН				789,67	789,67
	09-01-03	Пусконаладочные работы ячейка КРУ 10 кВ отходящей линии				36,50	36,50
9.2	09-01-04	Пусконаладочные работы КЛ-10 кВ				52,21	52,21
9.4	Приказ Минстроя России №325/пр от 25 мая 2021 года, Приложение 1, раздел 2, п. 50	Затраты при производстве работ в зимнее время 1,9% (линейные объекты)	194,90	22,08			216,97
9.5	Приказ Минстроя России №325/пр от 25 мая 2021 года, Приложение 1, раздел 2, п. 51	Затраты при производстве работ в зимнее время 2,1% (ТП)	9,97	3,95			13,93
Итого: по главе 9			204,87	26,03	-	1 184,78	1 415,68
Итого: по главам 1-9			10 937,41	1 379,51	15 674,54	1 184,78	29 176,24
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
10.1	Приказ ПАО "Россети Московский регион" №612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика - 3,93% от итога гл. 1-9+гл.12				1 191,78	1 191,78
10.2	Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010г. №468	Строительный контроль-2,14% от итога гл.1-9				624,37	624,37
Итого: по главе 10						1 816,15	1 816,15
Итого: по главам 1-10			10 937,41	1 379,51	15 674,54	3 000,93	30 992,39
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
12.1	ДОГОВОР ПОДРЯДА НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ Договор № Х264513-344744/ПДР от 2025г.	Проектные работы				1 148,99	1 148,99
Итого: по главе 12						1 148,99	1 148,99
Итого: по главам 1-12			10 937,41	1 379,51	15 674,54	4 149,93	32 141,39
Непредвиденные затраты							
13	Приказ 421/пр от 04.08.2020г. п.179	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты - 1,5%	164,06	20,69	235,12	62,25	482,12
		Итого: Непредвиденные затраты	164,06	20,69	235,12	62,25	482,12
		Итого с непредвиденными	11 101,47	1 400,20	15 909,66	4 212,18	32 623,51
НДС							
14	Приказ 421/пр от 04.08.2020г. п.180	Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость (22%)	2 442,32	308,04	3 500,12	926,68	7 177,16
		Итого НДС	2 442,32	308,04	3 500,12	926,68	7 177,16
		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	13 543,79	1 708,24	19 409,78	5 138,86	39 800,67

Генеральный директор ООО "Энком"
м.п.

Г.А. Дандре

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
СОГЛАСОВАНА
/Е.В. ЛЫСЕНКО/

МАКЕТЫ ОГРАЖДЕНИЯ МЕСТ ПРОВЕДЕНИЯ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ



СИГНАЛЬНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ

1. Ограждения для использования в Московской области представляют собой типовое строительное заграждение из металлической сетки и опорного блока, размер ограждения 150х200 см.
2. В центре ограждения помещается металлическая окрашенная табличка размером 100 на 70 см с нанесенной методом трафарета информацией, согласно макета.



Директор по внешним коммуникациям




Л.В. Душина

МАКЕТ ИНФОРМАЦИОННОГО ЩИТА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ (ПАСПОРТ ОБЪЕКТА)

ПАСПОРТ ОБЪЕКТА

1. Информационный щит (паспорт объекта) разработан в соответствии с Методическими рекомендациями по проектированию и установке ограждений на территории Московской области, утвержденными распоряжением Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области от 02.03.2016 №31 РВ-27.
2. Рекомендуемый размер паспорта объекта 4000x2000 мм.
3. Установка путем бетонирования основания (металлического каркаса).



Директор по внешним коммуникациям

Л.В. Душеина