

Номер закупки: 081-0025636

УТВЕРЖДАЮ
Директор филиала ДАО "Россети Московский регион"-
Северные электрические сети
И.А. Иванов
2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): СЭС

Код SAP: I-336128
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: не утверждена
(утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)

Приказ об утверждении проекта: (номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:
Московская область Солнечногорский
(субъект) (район)

Наименование лота: Выполнение ПИР
по титулу: Модернизация ТП-10 кВ № 677 с заменой ячеек на КСО-298 с выкатными ячейками с вакуумными выключателями, телемеханизацией ячеек в РУ-10 кВВР и оснащением телеметрией РП, учёт, в т. ч. ПИР МО Солнечногорский р-н (0,4 МВА; 0,4 км; 10 шт.(РУ); 18 шт.(прочие))

Объем работ (услуг) по лоту: Согласно задания на проектирование

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
☒	Разработка исходно-разрешительной документации	
☒	Оформление земельно-правовых отношений	
☒	Получение ТУ от сторонних организаций	В случае необходимости
☒	Выполнение изыскательских работ	
☐	Разработка вариантов основных технических решений	
☐	Разработка технико - экономического обоснования	
☒	Разработка проектной документации	Стадийность проектирования: двухстадийное. Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать действующим СНиП, ГОСТ, СанПиН, РД, РУ и т.п. Согласование со всеми заинтересованными организациями и Ростехнадзора. В составе утверждаемой части (в ПОСе) разработать график выполнения работ. В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Согласованная проектно-сметная документация должна быть представлена в 4 экз. Сметную документацию выполнить согласно Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/пр в действующей редакции) ресурсно-индексным методом с использованием Федеральной сметно-нормативной базы ФСНБ-2022 для объектов Московской области.
☐	Выполнение авторского надзора	
☐	Проведение государственной экспертизы	
☐	Строительство на условиях "под ключ"	
☐	Выполнение подготовительных работ	
☐	Выполнение строительных работ	
☐	Выполнение монтажных работ	
☐	Предоставление оборудования	
☐	Предоставление материалов	
☐	Выполнение шеф-монтажных работ	
☐	Выполнение пуско-наладочных работ	
☐	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	
☐	Сдача объекта приемочной комиссии	
☐	Гарантийное обслуживание	

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП	☐	да
	☒	нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная

Примечание:

Начальная цена лота: 2 422 422,28 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.	
ПИР	2 422 422,28 руб.
АН	0,00 руб.
СМР	0,00 руб.
Оборудование	0,00 руб.
ПНР	0,00 руб.
Прочие	0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты	0,00 руб.

Кoeffициенты, применяемые при фактической приемке*:

Условия финансирования:

☒	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ)	30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
☐	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)	
☐	Авансирование предусмотрено в размере: _____ от стоимости по договору	

Сроки выполнения работ (услуг):


Начало работ: с даты подписания договора

Окончание работ: 31 декабря 2026 года

Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству - начальник управления


подпись



Д.С. Жук
Ф.И.О.

Заместитель начальника управления капитального строительства

подпись



И.В. Осипов
Ф.И.О.

Начальник сметно-договорного отдела

подпись



О.А. Шитина
Ф.И.О.

Начальник отдела инвестиционного планирования и экономики ТП

подпись



А.А. Шумихин
Ф.И.О.



Утверждено
Заместитель директора по капитальному строительству - начальнику управлению филиала ПАО "Россети
Мурманский регион" - Смирновым Александром Сергеевичем

Д.С. Жук

Расчет предельной стоимости лота "Выполнение ПНР по 1 лоту:

Идентификатор инвестиционного проекта: 1-336128

Наименование инвестиционного проекта: Модернизация ТП-10 кВ № 677 с заменой ячеек на КСО-298 с выкатными ячейками с вакуумными выключателями, телемеханической частью и РУ-10 кВ АВР и оснащением телемеханикой РП, учет, в т.ч. ПНР МО Сочетаногорский р-н (0,4 МВА, 0,4 км, 10

СПРАВочно: расчет полной стоимости инвестиционного проекта в процентном уровне цен в соответствии с утвержденной ИПР / проектом корректировки ИПР													
Группа затрат	Месяц и год составления сметы	Наименование затрат	%	Стоимость, рублей									
				Строительные монтажные работы (услуги сторонних организаций)	Оборудование, мебель и инвентарь	Пуско-наладочные работы	Проектно-испытательные работы	Содержание службы заказчика	Прочие (за вычетом НДС, ПНР и ПНР)	Обслуживание заемных средств (капитализация %)	ИТОГО		
1	2	3	4	5	7	8	9	11	12	13	14		
Смета в базисном уровне цен	01.2000	Глава 1-12 Сводный сметный расчет	н.д.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.	0,00		
Смета в базисном уровне цен	01.2000	Непредвиденные расходы	н.д.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.	0,00		
Смета в базисном уровне цен	01.2000	Итого	н.д.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.	0,00		
Смета в базисном уровне цен	01.2000	кроме того НДС начисленный	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.		
Смета в базисном уровне цен	01.2000	Итого с НДС	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.		
Смета в текущем уровне цен	12.2024	Глава 1-12 Сводный сметный расчет	н.д.	3 933 757,32	19 708 180,00	997 668,00	1 794 424,00	1 038 812,00	577 277,70	н.д.	28 000 119,02		
Смета в текущем уровне цен	12.2024	Непредвиденные расходы	н.д.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831 808,91	н.д.	831 808,91		
Смета в текущем уровне цен	12.2024	Итого	н.д.	3 933 757,32	19 708 180,00	997 668,00	1 794 424,00	1 038 812,00	1 359 086,61	н.д.	28 831 927,93		
Смета в текущем уровне цен	12.2024	кроме того НДС начисленный	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	5 766 585,59		
Смета в текущем уровне цен	12.2024	Итого с НДС	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	34 598 513,52		
Затраты на реализацию	н.д.	Строительные сметы, сметы	н.д.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.	0,00		
Затраты на реализацию	н.д.	кроме того НДС начисленный	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0,00		
Затраты на реализацию	н.д.	Итого с НДС	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0,00		
Затраты на реализацию	н.д.	Законотрастовые объемы	н.д.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.	0,00		
Затраты на реализацию	н.д.	кроме того НДС начисленный	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0,00		
Затраты на реализацию	н.д.	Итого с НДС	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0,00		
Затраты на реализацию	н.д.	Фактические объемы на начало года раскрытия	н.д.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Затраты на реализацию	н.д.	кроме того НДС начисленный	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0,00		
Затраты на реализацию	н.д.	Итого с НДС	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0,00		
Затраты на реализацию	н.д.	Незаконотрастовые объемы по доводам	н.д.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.	0,00		
Затраты на реализацию	н.д.	кроме того НДС начисленный	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0,00		
Затраты на реализацию	н.д.	Итого с НДС	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0,00		
Затраты на реализацию	н.д.	Незаконотрастовый объем сметы год	н.д.	3 933 757,32	19 708 180,00	997 668,00	1 794 424,00	1 038 812,00	1 359 086,61	н.д.	28 831 927,93		
Затраты на реализацию	н.д.	индекс директивного снижения	1,000000000000	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.		
Затраты на реализацию	н.д.	Незаконотрастовые объемы на начало года составления расчета с учетом индекса директивного снижения, без НДС	н.д.	3 933 757,32	19 708 180,00	997 668,00	1 794 424,00	1 038 812,00	1 359 086,61	н.д.	28 831 927,93		
Затраты на реализацию	н.д.	2022 год	н.д.	114,631 427330594	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.		
Затраты на реализацию	н.д.	2023 год	н.д.	109,096 466260827	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.		
Затраты на реализацию	н.д.	2024 год	н.д.	109,115 013262205	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.		
Затраты на реализацию	н.д.	2025 год	н.д.	107,816 517063964	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.		
Затраты на реализацию	н.д.	2026 год	н.д.	105,262 896868962	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.		
Затраты на реализацию	н.д.	2027 год	н.д.	104,420 897989339	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.		
Затраты на реализацию	н.д.	2028 год	н.д.	104,420 897989339	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.		
Затраты на реализацию	н.д.	2029 год	н.д.	104,420 897989339	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.		
Затраты на реализацию	н.д.	2030 год	н.д.	104,420 897989339	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.		
Затраты на реализацию	н.д.	индекс приведения объемов по основанию в н.д. (подпись) год	1,2917 10699178	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.		
Затраты на реализацию	н.д.	индекс приведения объемов по основанию в н.д. (собственный) год	1,2648 23577317	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.		
Затраты на реализацию	н.д.	Незаконотрастовые объемы на начало года составления расчета в ценах окончания строительства, без НДС	н.д.	5 081 355,09	25 457 661,13	1 288 718,38	2 317 912,57	1 313 913,91	1 755 573,90	н.д.	37 215 134,99		
Затраты на реализацию	н.д.	кроме того НДС начисленный	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	7 180 244,20		
Затраты на реализацию	н.д.	Итого с НДС	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	44 395 379,19		
Затраты на реализацию	н.д.	Итого с НДС	н.д.	5 081 355,09	25 457 661,13	1 288 718,38	2 317 912,57	1 313 913,91	1 755 573,90	0,00	37 215 134,98		
Затраты на реализацию	н.д.	кроме того НДС начисленный	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	7 180 244,22		
Затраты на реализацию	н.д.	Итого с учетом налогов	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	44 395 379,20		

Год соответствующий полугодиям выполнения ПНР:	2026
Наличие ПСД, разработанный по отдельному договору на ПНР	Нет

Уровень текущих цен по Сводной смете на ПНР	1 кв. 2025 г.
---	---------------

Лин	Наименование	СМР	Оборуд	ПНР	Расшифровка ПНР		Содержание закатки	Строительный контроль	Резерв средств на неперенесенные работы и затраты	прочие (в составе 1.9 главы ССР)	затраты заказчика по виду объектов в эксплуатацию (в т.ч. затраты на капремонтные работы, а также на проведение контрольно-технических работ по поддержанию работоспособности и безопасности объектов в процессе эксплуатации)	подготовка документации по планировке территории	Итого: в т.ч.
					ПНР	Авторский надзор							(без НДС):
1	Стоимость проектно-исследовательских работ по расчету сметной стоимости в авторскому надзору в текущих ценах				1 794 424,00								1 794 424,00
2	Пикеты-дефекторы Минского паритета по строке "Известия в основной капитал"												
	2022/2021	114.631427330594	114.631427330594	114.631427330594	114.631427330594	114.631427330594	114.631427330594	114.631427330594	114.631427330594	114.631427330594	114.631427330594	114.631427330594	114.631427330594
	2023/2022	109.096466260827	109.096466260827	109.096466260827	109.096466260827	109.096466260827	109.096466260827	109.096466260827	109.096466260827	109.096466260827	109.096466260827	109.096466260827	109.096466260827
	2024/2023	109.113503262205	109.113503262205	109.113503262205	109.113503262205	109.113503262205	109.113503262205	109.113503262205	109.113503262205	109.113503262205	109.113503262205	109.113503262205	109.113503262205
	2025/2024	107.816317063964	107.816317063964	107.816317063964	107.816317063964	107.816317063964	107.816317063964	107.816317063964	107.816317063964	107.816317063964	107.816317063964	107.816317063964	107.816317063964
	2026/2025	105.262896868962	105.262896868962	105.262896868962	105.262896868962	105.262896868962	105.262896868962	105.262896868962	105.262896868962	105.262896868962	105.262896868962	105.262896868962	105.262896868962
	2027/2026	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339
	2028/2027	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339
	2029/2028	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339
	2030/2029	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339
3	Предельная стоимость лота и прогнозных ценах года полугодия строительства	0,00	0,00	0,00	1 985 592,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 985 592,03
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	1 985 592,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 985 592,03
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Предельная стоимость лота и прогнозных ценах года полугодия строительства с учетом НДС				2 422 422,28	0,00							2 422 422,28

Главный специалист

В.Ю. Мясоедов

Начальник СДО

О.А. Шитина

СВОДКА ЗАТРАТ

по инвестиционному проекту Р_I-336128

Модернизация ТП-10 кВ № 677 с заменой ячеек на КСО-298 с выкатными ячейками с вакуумными выключателями, телемеханизацией ячеек в РУ-10 кВБВР и оснащением телеметрией РП, учёт, в т. ч. ПИР МО Солнечногорский р-н (0,4 МВА; 0,4 км; 10 шт.(РУ); 18 шт.(прочие))

(наименование стройки)

Сметный расчет составлен в текущих ценах года: 2024

№ п/п	Наименование затрат	Объектов производственного назначения, тыс. руб.
1	2	3
1	Сметная стоимость:	
1,1	строительных и монтажных работ	4 048,048
1,2	оборудования	20 296,440
1,3	ПИР	1 794,424
1,4	прочих затрат	2 693,016
2	кроме того НДС	5 558,623
3	Итого сметная стоимость с НДС в ценах на дату составления расчета	34 390,551
4	Законтрактованные объемы в твердо-фиксированной цене и собственные затраты, начисленные по факту	-
4,1	в т.ч. собственные затраты, начисленные по факту и включенные в сметную стоимость	-
4,2	в т.ч. собственные затраты, начисленные по факту и не включенные в сметную стоимость	-
4,3	в т.ч. заактивированные затраты по договорам без НДС	-
4,4	в т.ч. НДС на заактивированные затраты	-
4,5	в т.ч. не заактивированные затраты по договорам без НДС	-
4,6	в т.ч. НДС на не заактивированные затраты	-
5	Не законтрактованный остаток сметной стоимости в текущих ценах с НДС	34 390,551
5,1	в т.ч. услуги сторонних организаций с НДС	33 351,739
5,2	в т.ч. собственные затраты	1 038,812
6	Итого, планируемый объем финансирования капитальных вложений с учетом НДС	44 395,379
6,1	В том числе на 2021 год	-
6,2	В том числе на 2022 год	-
6,3	В том числе на 2023 год	-
6,4	В том числе на 2024 год	-
6,5	В том числе на 2025 год	-
6,6	В том числе на 2026 год	1 667,897
6,7	В том числе на 2027 год	749,346
6,8	В том числе на 2028 год	-
6,9	В том числе на 2029 год	13 546,672
6,10	В том числе на 2030 год	28 431,463
6,11	В том числе на 2031 год	-
7	Итого, полная стоимость в прогнозном уровне цен с учетом НДС	44 395,379

Примечание: пересчет в прогнозный уровень цен из расчета ОФП в соответствии с пунктом 118 Приказа Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380)

Форма №1
"Утверждаю"
Заместитель директора
по капитальному строительству
филиала ПАО "Россети Московский регион"

Заказчик: ПАО "Россети Московский регион"
(наименование организации)

Утвержден: « » 20 г.

Сводный сметный расчет
в сумме: 34 390,55 тыс. руб.

« » 20 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ

Модернизация ТП-10 кВ № 677 с заменой ячеек на КСО-298 с выкатными ячейками с вакуумными выключателями, телемеханизацией ячеек в РУ-10
кВАВР и оснащением телеметрией РП, учёт, в т. ч. ПИР МО Солнечногорский р-н (0,4 МВА; 0,4 км; 10 шт.(РУ); 18 шт.(прочие))

(наименование проекта)

Составлен в текущих ценах на 01.01.2025 г.

№ пп	Обоснование	Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			строительных работ	монтажных работ	оборудования	прочих	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства.							
1	ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01	Установка трансформатора ТМГ-400/10-6/0,4	0,00	75,86	432,00	0,00	507,86
2	ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-02	Установка дополнительной ячейки типа КСО-298 10 (6 кВ)	55,70	553,20	11 341,60	0,00	11 950,50
3	ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-03	Установка АВР 6-10 кВ	4,12	115,53	97,72	0,00	217,37
4	ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-04	Демонтаж ячеек с вакуумным выключателем в ЗРУ-10 кВ	0,00	469,10	0,00	0,00	469,10
5	ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-05	Демонтаж трансформатора массой до 3 т	6,15	36,89	0,00	0,00	43,04
6	ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-06	Сооружение КЛ-10 кВ кабелем АСБ-10 -3х240 (1 кабель в траншее, протяженность трассы 1 км)	1 037,74	264,79	0,00	0,00	1 302,53
7	ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-07	Замена 2-х сбор н/н в ТП на 14-и местные	0,00	1 182,76	7 836,86	0,00	9 019,62
		Итого по Главе 2	1 103,71	2 698,13	19 708,18	0,00	23 510,02
		Итого по Главам 1-2	1 103,71	2 698,13	19 708,18	0,00	23 510,02
Глава 8. Временные здания и сооружения.							
8-14		Временные здания и сооружения	27,56	54,44	0,00	0,00	82,00
		Итого по Главе 8	27,56	54,44	0,00	0,00	82,00
		Итого по Главам 1-8	1 131,27	2 752,57	19 708,18	0,00	23 592,02
Глава 9. Прочие работы и затраты.							
15-19		ПНР	0,00	0,00	0,00	997,67	997,67
20-24		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	21,44	28,48	0,00	0,00	49,92
		Итого по Главе 9	21,44	28,48	0,00	997,67	1 047,59
		Итого по Главам 1-9	1 152,71	2 781,05	19 708,18	997,67	24 639,61
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль.							
25-31		Строительный контроль 2,14%	0,00	0,00	0,00	527,28	527,28
32-38		Содержание службы заказчика-застройщика 3,93%	0,00	0,00	0,00	1 038,81	1 038,81
		Итого по Главе 10	0,00	0,00	0,00	1 566,09	1 566,09
		Итого по Главам 1-10	1 152,71	2 781,05	19 708,18	2 563,76	26 205,70
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы.							
39-45		ПИР	0,00	0,00	0,00	1 794,42	1 794,42
		Итого по Главе 12	0,00	0,00	0,00	1 794,42	1 794,42
		Итого по Главам 1-12	1 152,71	2 781,05	19 708,18	4 358,18	28 000,12
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты.							
46-52		Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	34,409	79,882	588,260	129,258	831,809
		Всего по сводному расчету г. без НДС.	1 187,12	2 860,93	20 296,44	4 487,44	28 831,93
53	Налоговый кодекс РФ ст. 49	НДС 20%	237,42	572,19	4 059,29	689,73	5 558,62
		Всего с НДС	1 424,54	3 433,11	24 355,73	5 177,17	34 390,55

Ответственный исполнитель:

Цапова М. В.

Заместитель директора департамента - начальник управления формирования стоимости

Д.М. Молодцов

I-336128

Примечание:

Форма "Сводный сметный расчет стоимости строительства" и данные в столбцах 1-8 заполняются в текущем уровне цен в соответствии с Приложением 6 к приказу Минстроя России от 04.08.2020 №421.

Количество сводных сметных расчетов в соответствии с пунктом 40 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421 разрабатывается на этап строительства, если проектной документации предусмотрено выделение этапов.