

Номер закупки: 081-0025528

УТВЕРЖДАЮ
Директор филиала ПАО "Россети Московский регион"-
Северные электрические сети
И.А. Чадов
2026.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): СЭС

Код SAP: I-336156
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: не утверждена
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)

Приказ об утверждении проекта: (номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:
Московская область
(объект)

(район)

Солнечногорск
(округ)

(адрес)

Наименование лота: Выполнение ПИР
по титулу: Модернизация ТП № 935 10 кВ путем замены ячеек в РУ-10 кВ, устройство АВР и оснащением телеметрией РП, учёт, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск
Котельная (1,26 МВА; 1 км; 8 шт.(РУ); 22 шт.(прочие))

Объем работ (услуг) по лоту: Согласно задания на проектирование

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
☒	Разработка исходно-разрешительной документации	
☒	Оформление земельно-правовых отношений	
☒	Получение ТУ от сторонних организаций	В случае необходимости
☒	Выполнение изыскательских работ	
☐	Разработка вариантов основных технических решений	
☐	Разработка технико - экономического обоснования	
☒	Разработка проектной документации	Стадийность проектирования: двухстадийное. Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать действующим СНиП, ГОСТ, СанПиН, РД, РУ и т.п. Согласование со всеми заинтересованными организациями и Ростехнадзора. В составе утверждаемой части (в ПОСе) разработать график выполнения работ. В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Согласованная проектно-сметная документация должна быть представлена в 4 экз. Сметную документацию выполнить согласно Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/пр в действующей редакции) ресурсно-индексным методом с использованием Федеральной сметно-нормативной базы ФСНБ-2022 для объектов Московской области.
☐	Выполнение авторского надзора	
☐	Проведение государственной экспертизы	
☐	Строительство на условиях "под ключ"	
☐	Выполнение подготовительных работ	
☐	Выполнение строительных работ	
☐	Выполнение монтажных работ	
☐	Предоставление оборудования	
☐	Предоставление материалов	
☐	Выполнение шеф-монтажных работ	
☐	Выполнение пуско-наладочных работ	
☐	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	
☐	Сдача объекта приемочной комиссии	
☐	Гарантийное обслуживание	

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП	☐	да
	☒	нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная

Примечание:

Начальная цена лота: 2 270 700,26 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.	
ПИР	2 270 700,26 руб.
АН	0,00 руб.
СМР	0,00 руб.
Оборудование	0,00 руб.
ПНР	0,00 руб.
Прочие	0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты	0,00 руб.

Коэффициенты, применяемые при фактической приемке*:

Условия финансирования:

☒	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ)	30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
☐	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение	_____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
☐	Авансирование предусмотрено в размере:	_____ от стоимости по договору

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: с даты подписания договора
Окончание работ: 31 декабря 2026 года

Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству - начальник управления

Д.С. Жук
Ф.И.О.

Заместитель начальника управления капитального строительства

И.В. Осипов
Ф.И.О.

Начальник сметно-договорного отдела

О.А. Шитина
Ф.И.О.

Начальник отдела инвестиционного планирования и экономики ТП

А.А. Шумихин
Ф.И.О.

Заместитель директора по капитальному строительству - начальник управления филиала ПАО "Россети
Московский регион" - Северные электрические сети

Расчет предельной стоимости лота "Выполнение ПИР по титулу:

Наименование инвестиционного проекта: Модернизация ТП № 935 10 кВ путем замены ячеек в РУ-10 кВ, устройство АВР и оснащением телеметрией РП, учёт, в т.ч. ПИИР, МО, г.о. Солнечногорск Котельная (1,26 МВА; 1 км; 8 шт.(РУ); 22 шт.(прочие))

СПРАВОЧНО: расчет полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозируемом уровне цен в соответствии с утвержденной ИПР / про

СПРАВОЧНО: расчет полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозном уровне цен в соответствии с утвержденной ИПР / проектом корректировки ИПР

Группа затрат	месяц и год составления сметы	Наименование затрат	%	План Стоимость, рублей										ИТОГО
				Строительно-монтажные работы (услуги сторонних организаций)	Оборудование, мебель и инвентарь	Пуско-наладочные работы	Проектно-исследовательские работы	Содержание службы заказчика	Прочие (за вычетом НДС, ПИР и ПНР)	Обслуживание заемных средств (капитализация %)				
1	2	3	4	5	7	8	9	11	12	13				14
Смета в базисном уровне цен	01.2000	Главы 1-12 Сводного сметного расчета	н.д.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.	н.д.	н.д.	0,00
Смета в базисном уровне цен	01.2000	Непредвиденные расходы	н.д.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.	н.д.	н.д.	0,00
Смета в базисном уровне цен	01.2000	Итого	н.д.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.	н.д.	н.д.	0,00
Смета в базисном уровне цен	01.2000	кроме того НДС начисленный	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0,00
Смета в базисном уровне цен	01.2000	ВСЕГО с НДС	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0,00
Смета в текущем уровне цен	12.2024	Главы 1-12 Сводного сметного расчета	н.д.	5 293 094,77	14 427 520,00	786 505,00	1 682 035,00	872 010,00	438 852,45	н.д.	23 500 017,22	н.д.	н.д.	696 829,52
Смета в текущем уровне цен	12.2024	Непредвиденные расходы	н.д.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.	н.д.	н.д.	0,00
Смета в текущем уровне цен	12.2024	Итого	н.д.	5 293 094,77	14 427 520,00	786 505,00	1 682 035,00	872 010,00	438 852,45	1 135 681,97	н.д.	н.д.	н.д.	24 196 846,74
Смета в текущем уровне цен	12.2024	кроме того НДС начисленный	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	4 819 369,34
Смета в текущем уровне цен	12.2024	ВСЕГО с НДС	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	29 036 216,08
Затраты на реализацию	н.д.	Отрицательная стоимость	н.д.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.	н.д.	н.д.	0,00
Затраты на реализацию	н.д.	кроме того НДС начисленный	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0,00
Затраты на реализацию	н.д.	ВСЕГО с НДС	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0,00
Затраты на реализацию	н.д.	Заказотрастовые объемы	н.д.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.	н.д.	н.д.	0,00
Затраты на реализацию	н.д.	кроме того НДС начисленный	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0,00
Затраты на реализацию	н.д.	ВСЕГО с НДС	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0,00
Затраты на реализацию	н.д.	Фактические объемы на начало года раскрытия	н.д.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.	н.д.	н.д.	0,00
Затраты на реализацию	н.д.	кроме того НДС начисленный	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0,00
Затраты на реализацию	н.д.	ВСЕГО с НДС	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0,00
Затраты на реализацию	н.д.	Незаказотрастовый остаток по договорам	н.д.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.	н.д.	н.д.	0,00
Затраты на реализацию	н.д.	кроме того НДС начисленный	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0,00
Затраты на реализацию	н.д.	ВСЕГО с НДС	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0,00
Затраты на реализацию	н.д.	Незаказотрастовый объем сметы год	н.д.	5 293 094,77	14 427 520,00	786 505,00	1 682 035,00	872 010,00	1 135 681,97	н.д.	24 196 846,74	н.д.	н.д.	н.д.
Затраты на реализацию	н.д.	индекс директивного снижения	1,000000000000	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
Затраты на реализацию	н.д.	Незаказотрастовые объемы на начало года составления расчета с учетом индекса директивного снижения, без НДС	н.д.	5 293 094,77	14 427 520,00	786 505,00	1 682 035,00	872 010,00	1 135 681,97	н.д.	24 196 846,74	н.д.	н.д.	н.д.
Затраты на реализацию	н.д.	2022 год	114,631427330594	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
Затраты на реализацию	н.д.	2023 год	109,096466360927	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
Затраты на реализацию	н.д.	2024 год	109,113503262205	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
Затраты на реализацию	н.д.	2025 год	107,816317063964	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
Затраты на реализацию	н.д.	2026 год	105,262896868962	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
Затраты на реализацию	н.д.	2027 год	104,420897989339	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
Затраты на реализацию	н.д.	2028 год	104,420897989339	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
Затраты на реализацию	н.д.	2029 год	104,420897989339	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
Затраты на реализацию	н.д.	2030 год	104,420897989339	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
Затраты на реализацию	н.д.	индекс приведения объемов по освоению в п.и (показк) год	1,290365426355	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
Затраты на реализацию	н.д.	индекс приведения объемов по освоению в п.и (субсметный) год	1,264823580005	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
Затраты на реализацию	н.д.	Не заказотрастовые объемы на начало года составления расчета в ценах окончания строительства, без НДС	н.д.	6 830 026,49	18 616 773,00	1 014 878,86	2 170 439,81	1 102 938,81	1 465 444,75	н.д.	31 200 501,72	н.д.	н.д.	н.д.
Затраты на реализацию	н.д.	кроме того НДС начисленный	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	6 019 512,58
Затраты на реализацию	н.д.	ВСЕГО с НДС	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	37 220 014,30
Затраты на реализацию	н.д.	ИТОГО плановая стоимость инвестиционного проекта в зрелом уровне цен, без НДС	н.д.	6 830 026,49	18 616 773,00	1 014 878,86	2 170 439,81	1 102 938,81	1 465 444,75	0,00	31 200 501,72	н.д.	н.д.	н.д.
Затраты на реализацию	н.д.	кроме того НДС начисленный	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	6 019 512,57
Затраты на реализацию	н.д.	ВСЕГО с учетом налогов	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	37 220 014,29

Год соответствующий полупериоду выполнения ПНР	2026
Наличие ПСД, разработкой по отдельному договору на ПНР	Нет

Уровень текущих цен по Сводной смете на ПНР	1 кв. 2025 г.
---	---------------

Метр	Наименование	СМР	Оборуд.	ПНР	Расшифровка ПНР			Расшифровка "прочих"							затраты заказчика по выполнению работ в эксплуатации (в т.ч. затраты на кадастровые работы, выполнение контрольно- испытательных геодезических съемок подписанных инженерных коммуникаций в эксплуатации)	подготовка документации по планировке территории	Итого: руб.
					ПНР	Авторский надзор	Содержание заказчика	Строительный контроль	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	прочие (в составе 1.9 главы ССР)	затраты заказчика по выполнению работ в эксплуатации (в т.ч. затраты на кадастровые работы, выполнение контрольно- испытательных геодезических съемок подписанных инженерных коммуникаций в эксплуатации)						
1	Стоимость проектно-изыскательских работ по расчету сметной стоимости в авторскому надзору в текущих ценах				1 682 035,00											1 682 035,00	
2	Индекс-дефляторы Минска по строке "Инвестиции в основной капитал"																
	2022/2021	114.631427330594	114.631427330594	114.631427330594	114.631427330594	114.631427330594	114.631427330594	114.631427330594	114.631427330594	114.631427330594	114.631427330594	114.631427330594	114.631427330594	114.631427330594	114.631427330594	114.631427330594	
	2023/2022	109.096466260827	109.096466260827	109.096466260827	109.096466260827	109.096466260827	109.096466260827	109.096466260827	109.096466260827	109.096466260827	109.096466260827	109.096466260827	109.096466260827	109.096466260827	109.096466260827	109.096466260827	
	2024/2023	109.113503262205	109.113503262205	109.113503262205	109.113503262205	109.113503262205	109.113503262205	109.113503262205	109.113503262205	109.113503262205	109.113503262205	109.113503262205	109.113503262205	109.113503262205	109.113503262205	109.113503262205	
	2025/2024	107.816317063964	107.816317063964	107.816317063964	107.816317063964	107.816317063964	107.816317063964	107.816317063964	107.816317063964	107.816317063964	107.816317063964	107.816317063964	107.816317063964	107.816317063964	107.816317063964	107.816317063964	
	2026/2025	105.262896868962	105.262896868962	105.262896868962	105.262896868962	105.262896868962	105.262896868962	105.262896868962	105.262896868962	105.262896868962	105.262896868962	105.262896868962	105.262896868962	105.262896868962	105.262896868962	105.262896868962	
	2027/2026	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	
	2028/2027	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	
	2029/2028	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	
	2030/2029	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	
3	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства	0,00	0,00	0,00	1 861 229,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 861 229,72	
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2026	0,00	0,00	0,00	1 861 229,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 861 229,72	
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства с учетом НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства с учетом НДС				2 270 700,26	0,00										2 270 700,26	

Главный специалист

В.Ю. Мясоедов

Начальник СДО

О.А. Шитина

СВОДКА ЗАТРАТ

по инвестиционному проекту Р_I-336156

Модернизация ТП № 935 10 кВ путем замены ячеек в РУ-10 кВ, устройство АВР и оснащением телеметрией РП, учёт, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск Котельная (1,26 МВА; 1 км; 8 шт.(РУ); 22 шт.(прочие))

(наименование стройки)

Сметный расчет составлен в текущих ценах года: 2024

№ п/п	Наименование затрат	Объектов производственного назначения, тыс. руб.
1	2	3
1	Сметная стоимость:	
1,1	строительных и монтажных работ	5 448,180
1,2	оборудования	14 857,370
1,3	ПИР	1 682,035
1,4	прочих затрат	2 209,262
2	кроме того НДС	4 664,967
3	Итого сметная стоимость с НДС в ценах на дату составления расчета	28 861,814
4	Законтраktованные объемы в твердо-фиксированной цене и собственные затраты, начисленные по факту	-
4,1	в т.ч. собственные затраты, начисленные по факту и включенные в сметную стоимость	-
4,2	в т.ч. собственные затраты, начисленные по факту и не включенные в сметную стоимость	-
4,3	в т.ч. заактированные затраты по договорам без НДС	-
4,4	в т.ч. НДС на заактированные затраты	-
4,5	в т.ч. не заактированные затраты по договорам без НДС	-
4,6	в т.ч. НДС на не заактированные затраты	-
5	Не законтраktованный остаток сметной стоимости в текущих ценах с НДС	28 861,814
5,1	в т.ч. услуги сторонних организаций с НДС	27 989,804
5,2	в т.ч. собственные затраты	872,010
6	Итого, планируемый объем финансирования капитальных вложений с учетом НДС	37 220,014
6,1	В том числе на 2021 год	-
6,2	В том числе на 2022 год	-
6,3	В том числе на 2023 год	-
6,4	В том числе на 2024 год	-
6,5	В том числе на 2025 год	-
6,6	В том числе на 2026 год	1 563,433
6,7	В том числе на 2027 год	702,413
6,8	В том числе на 2028 год	-
6,9	В том числе на 2029 год	11 286,188
6,10	В том числе на 2030 год	23 667,980
6,11	В том числе на 2031 год	-
7	Итого, полная стоимость в прогнозном уровне цен с учетом НДС	37 220,014

Примечание: пересчет в прогнозный уровень цен из расчета ОФП в соответствии с пунктом 118 Приказа Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380)

Форма №1
"Утверждаю"
Заместитель директора
по капитальному строительству
филиала ПАО "Россети Московский регион"

Заказчик: ПАО "Россети Московский регион"

Утвержден: « » 20 г.

Сводный сметный расчет
в сумме: 28 861,81 тыс. руб.

« » 20 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ

Модернизация ТП № 935 10 кВ путем замены ячеек в РУ-10 кВ, устройство АВР и оснащением телеметрией РП, учёт, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск
Котельная (1,26 МВА; 1 км; 8 шт.(РУ); 22 шт.(прочие))

Составлен в текущих ценах на 01.01.2025 г.							
№ пп	Обоснование	Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			строительных работ	монтажных работ	оборудования	прочих	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства.							
1	ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01	Установка трансформатора ТМГ-630/10-6/0,4	0,00	151,72	1 173,40	0,00	1 325,12
2	ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-02	Установка дополнительной ячейки типа КСО-298 10 (6 кВ)	44,56	442,56	9 073,28	0,00	9 560,40
3	ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-03	Замсна 2-х сбор н/н в ТП на 14-и местные	0,00	591,38	3 918,43	0,00	4 509,81
4	ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-04	Демонтаж ячеек с вакуумным выключателем в ЗРУ-10 кВ	0,00	375,28	0,00	0,00	375,28
5	ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-05	Демонтаж трансформатора массой до 3 т	12,30	73,78	0,00	0,00	86,08
6	ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-06	Сооружение КЛ-10 кВ кабелем АСБ-10 -3х240 (1 кабель в траншее, протяжённость трассы 1 км)	2 594,35	661,98	0,00	0,00	3 256,33
7	ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-07	Установка ГРЩ-0,4кВ	7,60	11,40	164,69	0,00	183,69
8	ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-08	Установка АВР 6-10 кВ	4,12	115,53	97,72	0,00	217,37
		Итого по Главе 2	2 662,93	2 423,63	14 427,52	0,00	19 514,08
		Итого по Главам 1-2	2 662,93	2 423,63	14 427,52	0,00	19 514,08
Глава 8. Временные здания и сооружения.							
9-16		Временные здания и сооружения	66,54	53,51	0,00	0,00	120,04
		Итого по Главе 8	66,54	53,51	0,00	0,00	120,04
		Итого по Главам 1-8	2729,47	2477,13	14427,52	0,00	19 634,12
Глава 9. Прочие работы и затраты.							
17-22		ПНР	0,00	0,00	0,00	786,51	786,51
23-28		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	51,82	34,68	0,00	0,00	86,50
		Итого по Главе 9	51,82	34,68	0,00	786,51	873,00
		Итого по Главам 1-9	2 781,29	2 511,81	14 427,52	786,51	20 507,12
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль.							
29-36		Строительный контроль 2,14%	0,00	0,00	0,00	438,85	438,85
37-44		Содержание службы заказчика-застройщика 3,93%	0,00	0,00	0,00	872,01	872,01
		Итого по Главе 10	0,00	0,00	0,00	1 310,86	1 310,86
		Итого по Главам 1-10	2 781,29	2 511,81	14 427,52	2 097,37	21 817,98
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы.							
45-52		ПИР	0,00	0,00	0,00	1 682,04	1 682,04
		Итого по Главе 12	0,00	0,00	0,00	1 682,04	1 682,04
		Итого по Главам 1-12	2 781,29	2 511,81	14 427,52	3 779,40	23 500,02
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты.							
53-60		Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	83,276	71,809	429,850	111,895	696,830
Всего по сводному расчету г. без НДС.			2 864,56	2 583,62	14 857,37	3 891,30	24 196,85
61	Налоговый кодекс РФ ст. 49	НДС 20%	572,91	516,72	2 971,47	603,86	4 664,97
		Всего с НДС	3 437,48	3 100,34	17 828,84	4 495,15	28 861,81

Ответственный исполнитель: Цаплива М. В.

Заместитель директора департамента - начальник управления формирования стоимости Д.М. Молодцов

I-336156

Примечание:
Форма "Сводный сметный расчет стоимости строительства" и данные в столбцах 1-8 заполняются в текущем уровне цен в соответствии с Приложением 6 к приказу Министра России от 04.08.2020 №421.
Количество сводных сметных расчетов в соответствии с пунктом 40 приказа Министра России от 04.08.2020 № 421 разрабатывается на этап строительства, если проектной документацией предусмотрено выделение этапов.