

Номер закупки: 081-0025529

УТВЕРЖДАЮ
Директор филиала ПАО "Россети Московский регион"-
Северные электрические сети
И.А. Надов
2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): СЭС

Код SAP: I-336157
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: не утверждена
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)

Приказ об утверждении проекта: (номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:
Московская область
(субъект)

Солнечногорск
(район)

(адрес)

Наименование лота: Выполнение ПИР
по титулу: Модернизация ТП № 936 10 кВ путем замены ячеек в РУ-10 кВ, устройство АВР и оснащением телеметрией РП, учёт в т.ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск
Водозабор (0,5 МВА; 0,5 км; 7 шт.(РУ); 11 шт.(прочие))

Объем работ (услуг) по лоту: Согласно задания на проектирование

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
☒	Разработка исходно-разрешительной документации	
☒	Оформление земельно-правовых отношений	
☒	Получение ТУ от сторонних организаций	В случае необходимости
☒	Выполнение изыскательских работ	
☐	Разработка вариантов основных технических решений	
☐	Разработка технико - экономического обоснования	
☒	Разработка проектной документации	Стадийность проектирования: двухстадийное. Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать действующим СНиП, ГОСТ, СанПиН, РД, РУ и т.п. Согласование со всеми заинтересованными организациями и Ростехнадзора. В составе утверждаемой части (в ПОСе) разработать график выполнения работ. В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Согласованная проектно-сметная документация должна быть представлена в 4 экз. Сметную документацию выполнить согласно Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (приказ Министра РФ от 04.08.2020 № 421/пр в действующей редакции) ресурсно-индексным методом с использованием Федеральной сметно-нормативной базы ФСНБ-2022 для объектов Московской области.
☐	Выполнение авторского надзора	
☐	Проведение государственной экспертизы	
☐	Строительство на условиях "под ключ"	
☐	Выполнение подготовительных работ	
☐	Выполнение строительных работ	
☐	Выполнение монтажных работ	
☐	Предоставление оборудования	
☐	Предоставление материалов	
☐	Выполнение шеф-монтажных работ	
☐	Выполнение пуско-наладочных работ	
☐	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	
☐	Сдача объекта приемочной комиссии	
☐	Гарантийное обслуживание	

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП	☐	да
	☒	нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная

Примечание:

Начальная цена лота: 1 541 283,35 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.	
ПИР	1 541 283,35 руб.
АН	0,00 руб.
СМР	0,00 руб.
Оборудование	0,00 руб.
ПНР	0,00 руб.
Прочие	0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты	0,00 руб.

Коэффициенты, применяемые при фактической приемке:

Условия финансирования:


☒	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ)	30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
☐	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)	
☐	Авансирование предусмотрено в размере: _____ от стоимости по договору	

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: с даты подписания договора
Окончание работ: 31 декабря 2026 года

Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству - начальник управления


подпись


Д.С. Жук
Ф.И.О.

Заместитель начальника управления капитального строительства


подпись

И.В. Осипов
Ф.И.О.

Начальник сметно-договорного отдела


подпись

О.А. Шитина
Ф.И.О.

Начальник отдела инвестиционного планирования и экономики ТП


подпись

А.А. Шумихин
Ф.И.О.



Заместитель директора по капитальному строительству - начальник управления филиала ПАО "Россети
Московский регион" - Северные электрические сети

Д.С. Жук

Расчет предельной стоимости лота "Выполнение ПИР по титулу:

Идентификатор инвестиционного проекта: I-336157

Наименование инвестиционного проекта: Модернизация ТП № 936 10 кВ путем замены ячеек в РУ-10 кВ, устройство АВР и оснащением телемеханикой РП, учёт в т.ч. ППИР, МО, г.о. Солнечногорск Водозабор (0,5 МВА; 0,5 км; 7 шт.(РУ); 11 шт.(прочие))

СПРАВОЧНО: расчет полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозируемом уровне цен в соответствии с утвержденной ИПР / проектом корректировки ИПР

Группа затрат	мески и год составления сметы	Наименование затрат	%	План Стоимость, рублей									
				Строительные монтажные работы (услуги строительных организаций)	Оборудование, мебель и инвентарь	Пуско-наладочные работы	Проектно-испытательские работы	Содержание службы заказчика	Прочие (за вычетом ОКС, ПНР и ППНР)	Обслуживание засекных средств (капитализация %)	ИТОГО		
1	2	3	4	5	7	8	9	11	12	13	14		
Смета в базисном уровне цен	01.2000	Главы 1-12 Сводного сметного расчета	н.д.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Смета в базисном уровне цен	01.2000	Непредвиденные расходы	н.д.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Смета в базисном уровне цен	01.2000	Итого	н.д.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Смета в базисном уровне цен	01.2000	кроме того НДС начисленный	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0,00		
Смета в базисном уровне цен	01.2000	ВСЕГО с НДС	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0,00		
Смета в текущем уровне цен	12.2024	Главы 1-12 Сводной сметного расчета	н.д.	4 491 287,41	8 908 480,00	625 065,00	1 141 715,00	596 010,00	300 124,05	н.д.	16 062 681,46		
Смета в текущем уровне цен	12.2024	Непредвиденные расходы	н.д.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 711,34	н.д.	473 711,34		
Смета в текущем уровне цен	12.2024	Итого	н.д.	4 491 287,41	8 908 480,00	625 065,00	1 141 715,00	596 010,00	773 835,39	н.д.	16 536 392,80		
Смета в текущем уровне цен	12.2024	кроме того НДС начисленный	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	3 307 278,56		
Смета в текущем уровне цен	12.2024	ВСЕГО с НДС	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	19 843 671,36		
Затраты на реализацию	н.д.	Отгрузки по смете, стоимости	н.д.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.	0,00		
Затраты на реализацию	н.д.	кроме того НДС начисленный	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0,00		
Затраты на реализацию	н.д.	ВСЕГО с НДС	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0,00		
Затраты на реализацию	н.д.	Заказоконтрактные объемы	н.д.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.	0,00		
Затраты на реализацию	н.д.	кроме того НДС начисленный	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0,00		
Затраты на реализацию	н.д.	ВСЕГО с НДС	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0,00		
Затраты на реализацию	н.д.	Фактические объемы на начало года раскрытия	н.д.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.	0,00		
Затраты на реализацию	н.д.	кроме того НДС начисленный	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0,00		
Затраты на реализацию	н.д.	ВСЕГО с НДС	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0,00		
Затраты на реализацию	н.д.	Неактивированный остаток на допворам	н.д.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.	0,00		
Затраты на реализацию	н.д.	кроме того НДС начисленный	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0,00		
Затраты на реализацию	н.д.	ВСЕГО с НДС	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0,00		
Затраты на реализацию	н.д.	Неактивированный объем сметы год	н.д.	4 491 287,41	8 908 480,00	625 065,00	1 141 715,00	596 010,00	773 835,39	н.д.	16 536 392,80		
Затраты на реализацию	н.д.	индекс дригического снижения	1,000000000000	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.		
Затраты на реализацию	н.д.	Неактивированные объемы на начало года составления расчета с учетом индекса дригического снижения, без НДС	Индекс - дефлятор	4 491 287,41	8 908 480,00	625 065,00	1 141 715,00	596 010,00	773 835,39	н.д.	16 536 392,80		
Затраты на реализацию	н.д.	2022 год	114,631427330594	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.		
Затраты на реализацию	н.д.	2023 год	109,096466260827	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.		
Затраты на реализацию	н.д.	2024 год	109,113501262205	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.		
Затраты на реализацию	н.д.	2025 год	107,8161317061964	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.		
Затраты на реализацию	н.д.	2026 год	105,362896868862	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.		
Затраты на реализацию	н.д.	2027 год	104,420897989339	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.		
Затраты на реализацию	н.д.	2028 год	104,420897989339	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.		
Затраты на реализацию	н.д.	2029 год	104,420897989339	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.		
Затраты на реализацию	н.д.	2030 год	104,420897989339	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.		
Затраты на реализацию	н.д.	индекс приведения объемов на освоении в н.п. (подразд) год	1,290451928243	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.		
Затраты на реализацию	н.д.	индекс приведения объемов на освоении в н.п. (суб.таблица) год	1,264823576786	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.		
Затраты на реализацию	н.д.	Не заказоконтрактные объемы на начало года составления расчета в ценах окончания строительства, без НДС	н.д.	5 795 799,48	11 495 983,01	806 617,58	1 473 330,61	753 847,50	998 598,92	н.д.	21 324 177,10		
Затраты на реализацию	н.д.	кроме того НДС начисленный	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	4 114 065,92		
Затраты на реализацию	н.д.	ВСЕГО с НДС	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	25 438 243,02		
Затраты на реализацию	н.д.	ИТОГО иными способами, индексационного характера в приведенном уровне цен, без НДС	н.д.	5 795 799,48	11 495 983,01	806 617,58	1 473 330,61	753 847,50	998 598,92	0,00	21 324 177,10		
Затраты на реализацию	н.д.	кроме того НДС начисленный	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	4 114 065,92		
Затраты на реализацию	н.д.	ВСЕГО с учетом налогов	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	25 438 243,02		

Год соответствующий полугодью выполнения ПНР:	2026	Уровень текущих цен по Сводной смете на ПНР													1 кв. 2025 г.
Наличие ПСД, разработанный по отдельному договору на ПНР	Нет														
Конт	Наименование	СМР	Оборуд	ПНР	Расшифровка ПНР		Расшифровка "прочих"							Итого: руб.	
					ПНР	Авторский надзор	Содержание заказка	Строительный контроль	Ресурсы средств на непредвиденные работы и затраты	прочие (в составе 1,9 главы ССР)	затраты заказчика по вводу объектов в эксплуатацию (в т.ч. затраты на капремонтные работы, выполнение контрольно-эксплуатационных, технических, системных, инженерных, коммуникаций и	подготовка документации по планировке территории	(без НДС):		
1	Стоимость проектно-испытательских работ по расчету сметной стоимости и авторскому надзору в текущих ценах				1 141 715,00									1 141 715,00	
2	Индексы-дефляторы Минкомпривлечения по строке "Инвестиции в основной капитал"														
	2022/2021	114.631427330594	114.631427330594	114.631427330594	114.631427330594	114.631427330594	114.631427330594	114.631427330594	114.631427330594	114.631427330594	114.631427330594	114.631427330594	114.631427330594	114.631427330594	114.631427330594
	2023/2022	109.096466260827	109.096466260827	109.096466260827	109.096466260827	109.096466260827	109.096466260827	109.096466260827	109.096466260827	109.096466260827	109.096466260827	109.096466260827	109.096466260827	109.096466260827	109.096466260827
	2024/2023	109.113503262205	109.113503262205	109.113503262205	109.113503262205	109.113503262205	109.113503262205	109.113503262205	109.113503262205	109.113503262205	109.113503262205	109.113503262205	109.113503262205	109.113503262205	109.113503262205
	2025/2024	107.816317063964	107.816317063964	107.816317063964	107.816317063964	107.816317063964	107.816317063964	107.816317063964	107.816317063964	107.816317063964	107.816317063964	107.816317063964	107.816317063964	107.816317063964	107.816317063964
	2026/2025	105.262896868962	105.262896868962	105.262896868962	105.262896868962	105.262896868962	105.262896868962	105.262896868962	105.262896868962	105.262896868962	105.262896868962	105.262896868962	105.262896868962	105.262896868962	105.262896868962
	2027/2026	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339
	2028/2027	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339
	2029/2028	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339
	2030/2029	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339
3	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полугодия строительства	0,00	0,00	0,00	1 263 347,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263 347,01	
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	1 263 347,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263 347,01	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полугодия строительства с учетом НДС				1 541 283,35	0,00								1 541 283,35	

Главный специалист

Начальник СДО



В.Ю. Мясосов

О.А. Штина

СВОДКА ЗАТРАТ

по инвестиционному проекту Р_I-336157

Модернизация ТП № 936 10 кВ путем замены ячеек в РУ-10 кВ, устройство АВР и оснащением телеметрией РП, учёт в т.ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск Водозабор (0,5 МВА; 0,5 км; 7 шт.(РУ); 11 шт.(прочие))

(наименование стройки)

Сметный расчет составлен в текущих ценах года: 2024

№ п/п	Наименование затрат	Объектов производственного назначения, тыс. руб.
1	2	3
1	Сметная стоимость:	
1,1	строительных и монтажных работ	4 622,307
1,2	оборудования	9 172,760
1,3	ПИР	1 141,715
1,4	прочих затрат	1 599,611
2	кроме того НДС	3 188,077
3	Итого сметная стоимость с НДС в ценах на дату составления расчета	19 724,469
4	Законтраktованные объемы в твердо-фиксированной цене и собственные затраты, начисленные по факту	-
4,1	в т.ч. собственные затраты, начисленные по факту и включенные в сметную стоимость	-
4,2	в т.ч. собственные затраты, начисленные по факту и не включенные в сметную стоимость	-
4,3	в т.ч. заактированные затраты по договорам без НДС	-
4,4	в т.ч. НДС на заактированные затраты	-
4,5	в т.ч. не заактированные затраты по договорам без НДС	-
4,6	в т.ч. НДС на не заактированные затраты	-
5	Не законтраktованный остаток сметной стоимости в текущих ценах с НДС	19 724,469
5,1	в т.ч. услуги сторонних организаций с НДС	19 128,459
5,2	в т.ч. собственные затраты	596,010
6	Итого, планируемый объем финансирования капитальных вложений с учетом НДС	25 438,243
6,1	В том числе на 2021 год	-
6,2	В том числе на 2022 год	-
6,3	В том числе на 2023 год	-
6,4	В том числе на 2024 год	-
6,5	В том числе на 2025 год	-
6,6	В том числе на 2026 год	1 061,211
6,7	В том числе на 2027 год	476,777
6,8	В том числе на 2028 год	-
6,9	В том числе на 2029 год	7 716,833
6,10	В том числе на 2030 год	16 183,421
6,11	В том числе на 2031 год	-
7	Итого, полная стоимость в прогнозном уровне цен с учетом НДС	25 438,243

Примечание: пересчет в прогнозный уровень цен из расчета ОФП в соответствии с пунктом 118 Приказа Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380)

Форма №1
"Утверждаю"
Заместитель директора
по капитальному строительству
филиала ПАО "Россети Московский регион"

Заказчик: ПАО "Россети Московский регион"
(наименование организации)

Утвержден: « » 20 г.

Сводный сметный расчет
в сумме: 19 724,47 тыс. руб.

« » 20 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ

Модернизация ТП № 936 10 кВ путем замены ячеек в РУ-10 кВ, устройство АВР и оснащением телеметрией РП, учёт в г.ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск
Водозабор (0,5 МВА; 0,5 км; 7 шт.(РУ); 11 шт.(прочие))
(наименование проекта)

Составлен в текущих ценах на 01.01.2025 г.

№ пп	Обоснование	Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			строительных работ	монтажных работ	оборудования	прочих	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства.							
1	ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01	Установка трансформатора ТМГ-250/10-6/0,4	0,00	88,40	676,20	0,00	764,60
2	ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-02	Установка дополнительной ячейки типа КСО-298 10 (6 кВ)	38,99	387,24	7 939,12	0,00	8 365,35
3	ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-03	Установка АВР 6-10 кВ	4,12	115,53	97,72	0,00	217,37
4	ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-04	Демонтаж ячеек с вакуумным выключателем в ЗРУ-10 кВ	0,00	328,37	0,00	0,00	328,37
5	ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-05	Демонтаж трансформатора массой до 1 т	4,10	41,76	0,00	0,00	45,86
6	ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-06	Сооружение КЛ-10 кВ кабелем АСБ-10 -3х240 (1 кабель в траншее, протяженность трассы 1 км)	2 594,35	661,98	0,00	0,00	3 256,33
7	ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-07	Установка ВРЩ-0,4кВ	0,00	37,75	195,44	0,00	233,19
		Итого по Главе 2	2 641,56	1 661,03	8 908,48	0,00	13 211,07
		Итого по Главам 1-2	2 641,56	1 661,03	8 908,48	0,00	13 211,07
Глава 8. Временные здания и сооружения.							
8-14		Временные здания и сооружения	66,00	40,35	0,00	0,00	106,35
		Итого по Главе 8	66,00	40,35	0,00	0,00	106,35
		Итого по Главам 1-8	2707,56	1701,37	8908,48	0,00	13 317,41
Глава 9. Прочие работы и затраты.							
15-19		ПНР	0,00	0,00	0,00	625,07	625,07
20-25		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	51,38	30,98	0,00	0,00	82,35
		Итого по Главе 9	51,38	30,98	0,00	625,07	707,42
		Итого по Главам 1-9	2 758,94	1 732,35	8 908,48	625,07	14 024,83
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль.							
26-32		Строительный контроль 2,14%	0,00	0,00	0,00	300,12	300,12
33-39		Содержание службы заказчика-застройщика 3.93%	0,00	0,00	0,00	596,01	596,01
		Итого по Главе 10	0,00	0,00	0,00	896,13	896,13
		Итого по Главам 1-10	2 758,94	1 732,35	8 908,48	1 521,20	14 920,97
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы.							
40-46		ПИР	0,00	0,00	0,00	1 141,72	1 141,72
		Итого по Главе 12	0,00	0,00	0,00	1 141,72	1 141,72
		Итого по Главам 1-12	2 758,94	1 732,35	8 908,48	2 662,91	16 062,68
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты.							
47-53		Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	82,600	48,419	264,280	78,412	473,711
Всего по сводному расчету г. без НДС.			2 841,54	1 780,77	9 172,76	2 741,33	16 536,39
54	Налоговый кодекс РФ ст. 49	НДС 20%	568,31	356,15	1 834,55	429,06	3 188,08
		Всего с НДС	3 409,84	2 136,93	11 007,31	3 170,39	19 724,47

Ответственный исполнитель: Циплова М. В.

Заместитель директора департамента - начальник управления формирования стоимости Д.М. Молодцов

1-336157

Примечание:
Форма "Сводный сметный расчет стоимости строительства" и данные в столбцах 1-8 заполняются в текущем уровне цен в соответствии с Приложением 6 к приказу Министра России от 04.08.2020 №421.
Количество сводных сметных расчетов в соответствии с пунктом 40 приказа Министра России от 04.08.2020 № 421 разрабатывается на этап строительства, если проектной документации предусмотрено выделение этапов.