

Номер закупки: 081-0027568

УТВЕРЖДАЮ
Директор филиала ПАО "Россети Московский регион"
Северные электрические сети
И.А. Чалов
2025г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): СЭС

Код SAP: I-331647
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметная документация: утверждена
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)

Приказ об утверждении проекта: 1619 от 13.05.2026
(номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:
Московская область (субъект) Химкинский (район) (адрес) д. Ивакино

Наименование лота: Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика
по титулу: Строительство 2РП-10кВ с установкой 10 ячеек в РУ-10 кВ, 2КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ ф.317, ф.422 ПС-110/10 кВ № 420 "Долгопрудная", 2КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ ф.504, ф.604 и 2КЛ-10 кВ ф.503 и ф.603 ПС-110 кВ № 688 "Планерная", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, д. Ивакино

Объем работ (услуг) по лоту: Согласно утвержденной проектно-сметной документации

СОСТАВ ЛОТА:		
Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
☐	Разработка исходно-разрешительной документации	
☐	Оформление земельно-правовых отношений	
☐	Получение ТУ от сторонних организаций	
☐	Выполнение изыскательских работ	
☐	Разработка вариантов основных технических решений	
☐	Разработка технико - экономического обоснования	
☐	Разработка проектной документации	
☐	Выполнение авторского надзора	
☐	Проведение государственной экспертизы	
☐	Строительство на условиях "под ключ"	
☒	Выполнение подготовительных работ	
☒	Выполнение строительных работ	С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
☒	Выполнение монтажных работ	Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком
☒	Предоставление оборудования	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает подрядчик. Оборудование должно быть новое, сертифицированное.Предоставляемое оборудование является "используемым"
☒	Предоставление материалов	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает подрядчик. Материалы должны быть сертифицированы.Предоставляемые материалы являются "используемыми".
☒	Выполнение шеф-монтажных работ	
☒	Выполнение пуско-наладочных работ	
☒	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	
☒	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: - обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций - готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта - сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действующими СНиП - получение разрешения на допуск электроустановки (РПУ)
☒	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП	☐	да
	☒	нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная

Примечание:

Начальная цена лота: 241 241 600,83 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.	
ПИР	0,00 руб.
АН	0,00 руб.
СМР	72 158 620,20 руб.
Оборудование	155 656 713,40 руб.
ПНР	9 511 595,80 руб.
Прочие	29 353,20 руб.
Непредвиденные работы и затраты	3 885 318,23 руб.

Коэффициенты, применяемые при фактической приемке*:	
1. Коэффициент приведения к ИПР (Кп):	1,0000
2. Индексы-дефляторы:	1,0275

Условия финансирования:

☒	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ)	30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
☐	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)	
☐	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости по договору	

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: с даты подписания договора
Окончание работ: 15 октября 2026 года


Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству - начальник управления


подпись


Д.С. Жук
Ф.И.О.

Заместитель начальника управления капитального строительства


подпись

А.А. Рассадкин
Ф.И.О.

Начальник сметно-договорного отдела


подпись

О.А. Шитина
Ф.И.О.

Начальник отдела инвестиционного планирования и экономики ТП


подпись

А.А. Шумихин
Ф.И.О.



Утверждаю
Директора по капитальному строительству
И.А. ПАО «Россети Мос
электрические с

Д.С.Жук

Расчет предельной стоимости лота «СМР с предоставлением части оборудования подрядчиком» (в т.ч. по объектам распределительной сети 0,4-20 кВ).
ПИР выполнены по отдельному договору. ПСД разработана.

Приказ № 1619 от 13.05.2026

Наименование инвестиционного проекта: Строительство 2РП-10кВ с установкой 10 ячеек в РУ-10 кВ, 2КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ ф.317, ф.422 ПС-110/10 кВ № 420 "Долгопрудная", 2КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ ф.504, ф.604 и 2КЛ-10 кВ ф.503 и ф.603 ПС-110 кВ № 688 "Планерная", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, д. Ивкино

СПРАВОЧНО: расчет полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозируемом уровне цен в соответствии с утвержденной ИПР / проектом корректировки ИПР												
Группа затрат	месяц и год составления сметы	Наименование затрат	%	План Стоимость, рублей								
				Строительно-монтажные работы (услуги сторонних организаций)	Оборудование, мебель и инвентарь	Пуско-наладочные работы	Проектно-исследовательские работы	Содержание службы заказчика	Прочие (за вычетом ОКС, ПИР и ПНР)	Обслуживание заемных средств (капитализация %)	ИТОГО	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	
Смета в базисном уровне цен	01.2000	Главы 1-12 Сводного сметного расчета	нл	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нл	0,00	
Смета в базисном уровне цен	01.2000	Непредвиденные расходы	нл	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нл	0,00	
Смета в базисном уровне цен	01.2000	Итого	нл	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нл	0,00	
Смета в базисном уровне цен	01.2000	кроме того НДС начисленный	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	0,00	
Смета в базисном уровне цен	01.2000	ВСЕГО с НДС	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	0,00	
Смета в текущем уровне цен	09.2026	Главы 1-12 Сводного сметного расчета	нл	59 146 410,00	127 587 470,00	7 796 390,00	5 723 750,00	12 034 391,20	24 060,00	нл	212 312 471,20	
Смета в текущем уровне цен	09.2026	Непредвиденные расходы	нл	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 369 374,14	нл	6 369 374,14	
Смета в текущем уровне цен	09.2026	Итого	нл	59 146 410,00	127 587 470,00	7 796 390,00	5 723 750,00	12 034 391,20	6 393 434,14	нл	218 681 845,34	
Смета в текущем уровне цен	09.2026	кроме того НДС начисленный	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	48 110 005,97	
Смета в текущем уровне цен	09.2026	ВСЕГО с НДС	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	266 791 851,31	
Затраты на реализацию	нл	Отторгаемые сметы, стоимости	нл	0,00	0,00	0,00	5 723 750,00	нл	0,00	нл	5 723 750,00	
Затраты на реализацию	нл	кроме того НДС начисленный	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	0,00	
Затраты на реализацию	нл	ВСЕГО с НДС	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	5 723 750,00	
Затраты на реализацию	нл	Заказотрастованные объемы	нл	0,00	0,00	0,00	5 723 745,60	0,00	0,00	нл	5 723 745,60	
Затраты на реализацию	нл	кроме того НДС начисленный	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	0,00	
Затраты на реализацию	нл	ВСЕГО с НДС	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	5 723 745,60	
Затраты на реализацию	нл	Освоенные объемы на начало года раскрытия	нл	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Затраты на реализацию	нл	кроме того НДС начисленный	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	0,00	
Затраты на реализацию	нл	ВСЕГО с НДС	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	0,00	
Затраты на реализацию	нл	Неактивированный остаток	нл	0,00	0,00	0,00	5 723 745,60	0,00	0,00	нл	5 723 745,60	
Затраты на реализацию	нл	кроме того НДС начисленный	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	1 239 224,03	
Затраты на реализацию	нл	ВСЕГО с НДС	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	6 982 969,63	
Затраты на реализацию	нл	Незаказотрастованные объемы на начало года составления расчета, без НДС	Индекс-дефлятор	59 146 410,00	127 587 470,00	7 796 390,00	0,00	12 034 391,20	6 393 434,14	нл	212 958 095,34	
Затраты на реализацию	нл	индекс директивного снижения	1,000000000000	1,000000000000	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	
Затраты на реализацию	нл	Незаказотрастованные объемы на начало года составления расчета с учетом индекса директивного снижения, без НДС	Индекс-дефлятор	59 146 410,00	127 587 470,00	7 796 390,00	0,00	12 034 391,20	6 393 434,14	нл	212 958 095,34	
Затраты на реализацию	нл	2019 год	106,826398641827	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	
Затраты на реализацию	нл	2020 год	105,361885224957	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	
Затраты на реализацию	нл	2021 год	104,935400000000	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	
Затраты на реализацию	нл	2022 год	114,631427330594	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	
Затраты на реализацию	нл	2023 год	109,096466260827	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	
Затраты на реализацию	нл	2024 год	109,113503262205	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	
Затраты на реализацию	нл	2025 год	107,816317063964	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	
Затраты на реализацию	нл	2026 год	105,500000000000	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	
Затраты на реализацию	нл	2027 год	104,100000000000	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	
Затраты на реализацию	нл	2028 год	104,100000000000	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	
Затраты на реализацию	нл	2029 год	104,100000000000	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	
Затраты на реализацию	нл	2030 год	104,100000000000	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	
Затраты на реализацию	нл	индекс приведения объемов по освоению в п.п. (поларад) год	0,999999999997	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	
Затраты на реализацию	нл	индекс приведения объемов по освоению в п.п. (собственные) год	1,999999999999	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	
Затраты на реализацию	нл	Не заказотрастованные объемы на начало года составления расчета в ценах окончания строительства, без НДС	нл	59 146 410,00	127 587 470,00	7 796 390,00	0,00	12 034 391,20	6 393 434,14	нл	212 958 095,34	
Затраты на реализацию	нл	кроме того НДС начисленный	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	44 203 214,91	
Затраты на реализацию	нл	ВСЕГО с НДС	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	257 161 310,25	
Затраты на реализацию	нл	ИТОГО полная стоимость инвестиционного проекта в прогнозируемом уровне цен, без НДС	нл	59 146 410,00	127 587 470,00	7 796 390,00	5 723 745,60	12 034 391,20	6 393 434,14	0,00	218 681 840,94	
Затраты на реализацию	нл	кроме того НДС начисленный	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	45 462 438,04	
Затраты на реализацию	нл	ВСЕГО с учетом налогов	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	264 144 279,88	

Уровень цен составления сметной документации	год	квартал		СМР	Оборуд.	ПНР	ПИР	Расшифровка "прочих"				Итого: руб. (без НДС):
								Содержание заказа	Строительный контроль	Ремонт тротуара на территории работ и тротуар	прочие (в составе 1,9 главы ССР)	
	2025	4 кв	Не зафиксированные объемы на начало года составления расчета в ценах окладных строительства, без НДС	59 146 410,00	127 587 470,00	7 796 390,00	0,00	7 870 931,20	4 163 460,00	6 369 374,14	24 060,00	212 958 095,34
Год, соответствующий полупериоду строительства:	2026	-	Не зафиксированные объемы на начало года составления расчета в ценах окладных строительства, без НДС (без учета затрат Заказчика)	59 146 410,00	127 587 470,00	7 796 390,00	0,00	0,00	0,00	3 184 687,07	24 060,00	197 739 017,07
Наличие ПСД, разработанной по отдельному договору на ПИР	Есть											

№п/п	Наименование	СМР	Оборуд.	ПНР	ПИР	Авторский надзор	Расшифровка "прочих"				Итого: руб. (без НДС):
							Содержание заказа	Строительный контроль	Ремонт тротуара на территории работ и тротуар	прочие (в составе 1,9 главы ССР)	
1	Стоимость строительства по ССР в ценах на дату составления сметной документации	59 146 410,00	127 587 470,00	7 796 390,00	5 723 750,00	0,00	7 870 931,20	4 163 460,00	6 369 374,14	24 060,00	212 958 095,34
2	Индексы-дефляторы Минэкономразвития по строке "Инвестиции в основной капитал"										
	2019/2018	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827
	2020/2019	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957
	2021/2020	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000
	2022/2021	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594
	2023/2022	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827
	2024/2023	109,113503262205	109,113503262205	109,113503262205	109,113503262205	109,113503262205	109,113503262205	109,113503262205	109,113503262205	109,113503262205	109,113503262205
	2025/2024	107,816317063964	107,816317063964	107,816317063964	107,816317063964	107,816317063964	107,816317063964	107,816317063964	107,816317063964	107,816317063964	107,816317063964
	2026/2025	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000
	2027/2026	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000
	2028/2027	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000
	2029/2028	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000
	2030/2029	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000
3	Затраты заказчика, исключаемые из расчета предельной цены лота в текущих ценах				5 723 750,00		7 870 931,20	4 163 460,00	3 184 687,07	0,00	20 942 828,27
4	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства	60 772 936,28	131 096 125,43	8 010 790,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3 272 265,96	24 721,65	203 176 840,04
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	60 772 936,28	131 096 125,43	8 010 790,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3 272 265,96	24 721,65	203 176 840,04
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Стоимость оборудования предоставляемого подрядчиком по разделительной ведомости (при наличии) в прогнозных ценах										0,00
6	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства с учетом стоимости оборудования предоставляемого подрядчиком по разделительной ведомости	60 772 936,28	131 096 125,43	8 010 790,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3 272 265,96	24 721,65	203 176 840,04
7	Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат***	0,973236	0,973236	0,973236	0,973236	0,973236	0,973236	0,973236	0,973236	0,973236	
8	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства с учетом индивидуального коэффициента снижения инвестиционных затрат	59 146 410,00	127 587 470,00	7 796 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 184 687,07	24 060,00	197 739 017,07
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	59 146 410,00	127 587 470,00	7 796 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 184 687,07	24 060,00	197 739 017,07
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства с учетом НДС	72 158 620,20	155 656 713,40	9 511 393,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3 885 318,23	29 353,20	241 241 600,83

Главный специалист

Начальник СДО

А.О.Давыдова

О.А.Шитина