

Номер закупки: 081-0024161

УТВЕРЖДАЮ
Директор филиала ПАО "Россети Московский регион"-
Северные электрические сети
И.А. Чарда
2026.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): СЭС
Код SAP: I-293736
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметная документация: не утверждена
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется) Приказ об утверждении проекта: (номер и дата Приказа)

Местоположение объекта: Московская область Солнечногорский
(субъект) (район) (округ) (адрес)

Наименование лота: Выполнение ПИР, авторский надзор
по титулу: Реконструкция ПС 110 кВ №15 Роса с заменой силовых трансформаторов 2х25 МВА на 2х63 МВА (126 МВА; 6 шт.(ПУ); 800 кв.м.; 1 500 п.м.; 36 шт.(прочие))

Объем работ (услуг) по лоту: Согласно Задания на проектирование

СОСТАВ ЛОТА:		
Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
☒	Разработка исходно-разрешительной документации	
☒	Оформление земельно-правовых отношений	
☒	Получение ТУ от сторонних организаций	В случае необходимости
☒	Выполнение изыскательских работ	
☐	Разработка вариантов основных технических решений	
☐	Разработка технико - экономического обоснования	
☒	Разработка проектной документации	Стадийность проектирования: двухстадийное. Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать действующим СНиП, ГОСТ, СанПиН, РД, РУ и т.п. Согласование со всеми заинтересованными организациями и Ростехнадзора. В составе утверждаемой части (в ПОСе) разработать график выполнения работ. В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Согласованная проектно-сметная документация должна быть представлена в 4 экз. Сметную документацию выполнить согласно Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/пр в действующей редакции) ресурсно-индексным методом с использованием Федеральной сметно-нормативной базы ФСНБ-2022 для объектов Московской области.
☒	Выполнение авторского надзора	Заключается по отдельному договору
☒	Проведение государственной экспертизы	
☐	Строительство на условиях "под ключ"	
☐	Выполнение подготовительных работ	
☐	Выполнение строительных работ	
☐	Выполнение монтажных работ	
☐	Предоставление оборудования	
☐	Предоставление материалов	
☐	Выполнение шеф-монтажных работ	
☐	Выполнение пуско-наладочных работ	
☐	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	
☐	Сдача объекта приемочной комиссии	
☐	Гарантийное обслуживание	

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП	☐	да
	☒	нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная

Примечание:

Начальная цена лота: 54 242 031,95 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.	
ПИР	52 312 951,80 руб.
АН	1 929 080,15 руб.
СМР	0,00 руб.
Оборудование	0,00 руб.
ПНР	0,00 руб.
Прочие	0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты	0,00 руб.

Коэффициенты, применяемые при фактической приемке*:

Условия финансирования:

☒	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение 30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
☐	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
☐	Авансирование предусмотрено в размере: _____ от стоимости по договору

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: с даты подписания договора

Окончание работ: 31 декабря 2027 года

в части проектирования, авторский надзор на период строительства

Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству - начальник управления

подпись

Д.С. Жук
Ф.И.О.

Заместитель начальника управления капитального строительства

подпись

И.В. Осипов
Ф.И.О.

Начальник сметно-договорного отдела

подпись

О.А. Шитина
Ф.И.О.

Начальник отдела инвестиционного планирования и экономики ТП

подпись

А.А. Шумихин
Ф.И.О.

Заместитель директора по капитальному строительству - начальник управления филиала ЦАО "Россети Московский регион" - Северные электрические сети

ЖАДЖ-ЭД:Т

Расчет предельной стоимости ноты "Выполнение ЦИР по титулу":

Лентификатор инвестиционного проекта: I-293736

Наименование изделия/инвентарного номера: Ресисторы ИС 110 эВ №15 Роста с замковой синтоной трансформаторов 2х25 МВА на 2х63 МВА (126 МВА: 6 шт.(РУ): 800 кв.м.: | 500 п.м.: 36 шт.(прочисл))

СПРАВОВОЧНО: расчет полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозируемом уровне цен и соответствии с утвержденной НИР / планом корректировки НИР

[illegible]

№ п/п	Наименование	Расшифровка ИПР					Расшифровка "проект"					Итого: руб.
		СМР	Оборуд	ИПР	ИПР	Авторский надзор	Содержание заключения	Строительный контроль	Ресурсы средств на осуществление работы и затраты	прочие (в составе 1/9 главы ССР)	затраты на включение по вводу объектов в эксплуатацию (в т.ч. затраты на кадровые работы, выполнение испытательных геодезических съемок подземных инженерных коммунаций в	
1	Станция проектировочно-испытательная работ по расчету сметной стоимости и авторскому надзору в текущих ценах											41 324 300,00
2	Индикс-реферативный Миниконцентрация по стране "Индиксация в основной капитал"	114.631427330594	114.631427330594	114.631427330594	114.631427330594	114.631427330594	114.631427330594	114.631427330594	114.631427330594	114.631427330594	114.631427330594	114.631427330594
	2023/2021	109.0946466260827	109.0946466260827	109.0946466260827	109.0946466260827	109.0946466260827	109.0946466260827	109.0946466260827	109.0946466260827	109.0946466260827	109.0946466260827	109.0946466260827
	2023/2022	108.1400000000000	108.1400000000000	108.1400000000000	108.1400000000000	108.1400000000000	108.1400000000000	108.1400000000000	108.1400000000000	108.1400000000000	108.1400000000000	108.1400000000000
	2023/2023	107.816317063964	107.816317063964	107.816317063964	107.816317063964	107.816317063964	107.816317063964	107.816317063964	107.816317063964	107.816317063964	107.816317063964	107.816317063964
	2026/2025	105.262866688662	105.262866688662	105.262866688662	105.262866688662	105.262866688662	105.262866688662	105.262866688662	105.262866688662	105.262866688662	105.262866688662	105.262866688662
	2026/2026	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339
	2027/2026	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339
	2027/2027	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339
	2029/2028	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339
	2030/2029	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339
3	Предельная стоимость, лет в прогнозных ценах / года полу периода строительства	0,00	0,00	0,00	0,00	1 581 313,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 469 681,93
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 581 313,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 469 681,93
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Предельная стоимость, лет в прогнозных ценах / года полу периода строительства / учетом НДС					52 312 951,80						54 242 031,95

Главный специалист

В.Ю.Маслов

Начальник СДО


О.А.Шигина

СВОДНАЯ СМЕТА
на проектно-изыскательские работы

Реконструкция ПС 110 кВ №15 Роса с заменой силовых трансформаторов 2х25 МВА на 2х63 МВА (126 МВА; 6 шт.(РУ); 800 кв.м.; 1 500 п.м.; 36 шт.(прочие))
I-293736

№ п/п	Перечень выполняемых работ	Стоимость работ, тыс. руб.		
		Изыскания	Проектирование	Всего
1	2	3	4	5
1	Инженерно-геодезические изыскания в ценах на 1 кв. 2026г	370,71		370,71
2	в ценах на 01.01.2001	53,19		53,19
3	Инженерно-геологические работы в ценах на 1 кв. 2026г	2 080,42		2 080,42
4	в ценах на 01.01.2001	298,48		298,48
5	Инженерно-экологические изыскания в ценах на 1 кв. 2026г	754,68		754,68
6	в ценах на 01.01.2001	108,28		108,28
7	Проектные работы по объекту в ценах на 1 кв. 2026г		34 134,46	34 134,46
8	в ценах на 01.01.2001		4 050,46	4 050,46
9	Авторский надзор по объекту в ценах на 1 кв. 2026г		1 469,67	1 469,67
10	в ценах на 01.01.2001		199,36	199,36
11	Затраты на проведение государственной экспертизы проектной документации в ценах на 1 кв. 2026г		2 514,36	2 514,36
12	в ценах на 01.01.2001		292,37	292,37
13	Итого по объекту в ценах на 1 кв. 2026г без НДС	3 205,81	38 118,49	41 324,30
14	в ценах на 01.01.2001	459,95	4 542,19	5 002,14

Заместитель директора по капитальному
строительству - начальник управления
Северных электрических сетей – филиал
ПАО "Россети Московский регион"



Д. С. Жук

Составила Виниченко Ю.Ю. тел.8(495)993-92-79 (вн.23-96)

