


Номер закупки: 062-0011188

УТВЕРЖДАЮ
Директор по строительству высоковольтных объектов
ПАО "Россети Московский регион"


А. С. Зиновьев
" " 2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Исполнительный аппарат

Код SAP: I-295052
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: Утверждена
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)

Приказ об утверждении проекта: №4070 от 11.12.2024
(номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:
МО (субъект) (район) (округ) городской округ Солнечногорск (адрес)

Наименование лота: Выполнение ПИР, ППТ,ПМТ (перепроектирование)
по титулу: Строительство КЛ-220 кВ Очаково-Красногорская, КЛ-220 кВ ТЭС Лыково-Сколково с переустройством ВЛ-220 кВ Очаково-Красногорская, ТЭС Лыково-Сколково, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский район, п. Рублево, ТСН "Рублевские просторы", 50:20:0010112 (3,585 км; 2 шт.(РУ); 3 806 п.м.; 8 шт.(прочие))

Объем работ (услуг) по лоту: В соответствии с Дополнением №3 к заданию на проектирование

Наименование работ (услуг)			Условия исполнения
☒	Разработка исходно-разрешительной документации		
☒	Оформление земельно-правовых отношений		В случае необходимости
☒	Получение ТУ от сторонних организаций		В случае необходимости
☒	Выполнение изыскательских работ		
☐	Разработка вариантов основных технических решений		
☐	Разработка технико - экономического обоснования		
☒	Разработка проектно-сметной документации		Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать действующим СПиП, ГОСТ, СанПиН, РД, РУ и т.п. Согласование со всеми заинтересованными организациями и получение заключения экспертизы. В составе утверждаемой части (в ПОСе) разработать график выполнения работ. В составе сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Сметная документация разрабатывается в ФЧБ - 2022 в соответствии с методикой, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 N 421/пр в действующей редакции в текущих ценах в соответствии с графиком проектирования и выпуска проектно-сметной документации. Подрядчик обязуется в срок стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительной проработки Подрядчиком Задания на проектирование/ Задания на разработку проекта/ Технического задания на проектирование в течение 30 дней
☐	Разработка на стадии проектирования плана-графика строительства объекта		
☐	Выполнение авторского надзора		
☐	Проведение государственной экспертизы		
☐	Строительство на условиях "под ключ"		
☐	Выполнение подготовительных работ		
☐	Выполнение строительных работ		
☐	Выполнение монтажных работ		
☐	Предоставление оборудования		
☐	Предоставление материалов		
☐	Выполнение шеф-монтажных работ		
☐	Выполнение пуско-наладочных работ		
☐	Выполнение приемо-сдаточных испытаний		
☐	Сдача объекта приемочной комиссии		
☐	Гарантийное обслуживание		

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП	☐	да
	☒	нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная

Примечание:

Начальная цена лота: 46 045 054,26 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.
ПИР 43 330 788,91 руб.
ППТ, ПМТ 2 714 265,35

Условия финансирования:

☒	оплата за выполненные объемы работ согласно графику производства этапов работ в течение работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ)	30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
☐	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение	_____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34
☐	Авансирование предусмотрено в размере: Авансовый платеж выплачивается в течение 1 рабочего дня на основании счета на оплату.	_____ от стоимости договора

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: с даты подписания договора

Окончание работ: «31» марта 2027 г.

Начальник управление закупочной и договорной деятельности по КС

подпись

И. Н. Гвоздецкий

Начальник управления ИРД и ПИР

подпись

С. Н. Монахов

Директор департамента капитального строительства высоковольтных объектов

подпись

Д. А. Иванов

Заместитель директора по строительству высоковольтных объектов

подпись

Ю. П. Коротков