

Номер закупки: 082-0038236

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель начальника Жуковского РЭС Филиала ПАО «Россети МР» -
«Южные электрические сети»

А.А. Леваков

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

2026г.

Наименование филиала (Заказчик): Южные электрические сети

Код SAP: I-321116

(код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: утверждена

(утверждена/ не утверждена/ не требуется)

Приказ об утверждении проекта: 2123 от 21.07.2026

(номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:

Московская область

(субъект)

(район)

Раменский г.о.

(округ)

МО, Раменский г.о., с. Верхнее Мячково

(населенный пункт)

Наименование лота: Выполнение СМР, ПНР полным изданием Подрядчика по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. КТП (по дог-ру ТП №Ю8-24-302-199114(188821)), ПС №309 "Болятино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о., с. Верхнее Мячково Ю8-24-302-202881(213045)

Объем работ (услуг) по лоту:

Согласно п.10.1 технических условий

Ю8-24-302-202881(213045) от 14.04.2024

Наименование работ (услуг)		СОСТАВ ЛОТА:	Условия исполнения
☐	Разработка исходно-разрешительной документации		
☐	Оформление земельно-правовых отношений		
☐	Получение ТУ от сторонних организаций	В случае необходимости	
☐	Выполнение изыскательских работ		
☐	Разработка вариантов основных технических решений	Разработка бизнес-плана в составе утверждаемой части проекта в соответствии с действующим Положением об инвестиционной деятельности ПАО "МОЭСК"	
☐	Разработка технико-экономического обоснования	Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать действующим СПиП, ГОСТ, СанПиН, РД, РУ и т.п. Согласование со всеми заинтересованными организациями и получение заключения экспертизы. В составе утверждаемой части (в ПОС) разработать график выполнения работ. В составе сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Сметная документация разрабатывается в СНБ - 2001 в редакции 2009г в базовых и текущих ценах в соответствии с графиком проектирования и выпуска проектно-сметной документации. Подрядчик обязуется в счет стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительной проработки Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на проектирование в течение 30 дней	
☐	Разработка проектной документации		
☐	Выполнение авторского надзора		
☐	Проведение государственной экспертизы		
☒	Строительство на условиях "под ключ"	Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком.	
☒	Выполнение подготовительных работ		
☒	Выполнение строительных работ	С соблюдением всех требований по охране труда и техники безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и местными правилами и ГОСТами	
☒	Выполнение монтажных работ	по ценам, согласованным с заказчиком, предоставляемое оборудование является "Используемым"	
☒	Предоставление оборудования	по ценам, согласованным с заказчиком, предоставляемые материалы являются "Используемыми"	
☒	Предоставление материалов		
☒	Выполнение шеф-монтажных работ		
☒	Выполнение пуско-наладочных работ		
☒	Выполнение приемо-сдаточных испытаний		
☒	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций, готовит и	
☒	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии	

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП

да	нет
☐	☐

Характер договорной цены:

Предельная и максимальная

Примечание:

Начальная цена лота: 123 712,26 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.

ПИР 0,00 руб.

АН 0,00 руб.

ПНП 0,00 руб.

СМР 89 204,33 руб.

Оборудование 0,00 руб.

ПНР 34 507,93 руб.

Прочие 0,00 руб.

Непредвиденные работы и затраты 0,00 руб.

Условия финансирования:

☒	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение 30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
☐	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение 30* дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
☐	Авансирование предусмотрено в размере: % от стоимости.....

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: с даты подписания договора

Окончание работ: по 31.03.2027

Ведущий специалист Сектора по договорам ТП ЖРЭС


подпись

В.В. Сухова