

1-321116 21РС
уд. Ермаков

"УТВЕРЖДАЮ"

И.о. заместителя директора по капитальному строительству —
начальник УКС "Южных электрических сетей" - филиала ПАО
"Россети Московский регион"



Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ЛЭП 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект КТП (по дог-ру ТП №Ю8-24-302-199114(188821)), ПС №309 "Болятино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о., с. Верхнее Мячково Ю8-24-302-202881(213045)

(наименование стройки, объекта)

Договор №321116-ПС от 29.12.2025
2026.02

I-321116

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	№02-01-01	Строительно монтажные работы ВЛИ 0,4 кВ	551,72802	21,14868	-	-	572,87670
Итого: по главе 2			551,72802	21,14868	-	-	572,87670
Итого: по главам 1-2			551,72802	21,14868	-	-	572,87670
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020	Временные здания и сооружения 2,5%	-	-	-	-	-
Итого: по главе 8			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-8			551,72802	21,14868	-	-	572,87670
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ Минстроя России №325/пр от 25.05.2021 года	Затраты при производстве работ в зимнее время 1,9% (ТП)	10,48283	0,40182	-	-	10,88465
4	09-01-01	ПНР ВЛИ 0,4 кВ	-	-	-	28,28519	28,28519
Итого: по главе 9			10,48283	0,40182	-	28,28519	39,16984
Итого: по главам 1-9			562,21085	21,55050	-	28,28519	612,04654
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)	-	-	-	13,09780	13,09780
6	Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)	-	-	-	28,79551	28,79551
Итого: по главе 10			-	-	-	41,89331	41,89331
Итого: по главам 1-10			562,21085	21,55050	-	70,17850	653,93985
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор 321116-ПС от 29.12.2025	Проектно-изыскательские работы	-	-	-	120,66370	120,66370
Итого: по главе 12			-	-	-	120,66370	120,66370
Итого: по главам 1-12			562,21085	21,55050	-	190,84220	774,60355
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	16,86633	0,64652	-	5,72527	23,23812
Итого: Непредвиденные затраты			16,86633	0,64652	-	5,72527	23,23812
Итого с непредвиденными			579,07718	22,19702	-	196,56747	797,84167
НДС							
9		НДС - 22 %	127,39698	4,88334	-	43,24484	175,52516
Итого НДС			127,39698	4,88334	-	43,24484	175,52516
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			706,47416	27,08036	-	239,81231	973,36683



Генеральный директор АО "ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ АЛЬЯНС"

И.В. Нагирняк