

"УТВЕРЖДАЮ"

И.о. заместителя директора по капитальному строительству - начальника УКС
«Южные электрические сети» - филиала ПАО «Россети Московский регион»

С. А. Дмитренко

М.П.

2025 г.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ (подвес. доп. цепи) от РУ-0,4 КТП-3402, ПС №175 "ЦАГИ", АВ, в т.ч. ПИР, МО, городской округ Жуковский, СНТ "Облепиха", участок №52 Ю8-24-302-219123(422280)

(наименование стройки, объекта)

Договор № 327761 от 01.08.2025

Составлен в ценах по состоянию на

2025.09

I-327761

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Монтаж АВ	6,53211	7,50008	17,58461	-	31,61680
2	02-01-02	Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ	80,06364	5,34397	16,52976	-	101,93737
Итого: по главе 2			86,59575	12,84405	34,11437	-	133,55417
Глава 8. Временные здания и сооружения							
3	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%*0,8	-	-	-	-	-
Итого: по главе 8			-	-	-	-	-
Глава 9. Прочие работы и затраты							
Итого: по главам 1-8			86,59575	12,84405	34,11437	-	133,55417
4	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.37	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 2,1%	0,13717	0,15750	-	-	0,29467
5	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	1,52121	0,10154	-	-	1,62275
6	09-01-01	ПНР АВ	-	-	-	4,63606	4,63606
7	09-01-02	ПНР ВЛИ-0,4 кВ	-	-	-	25,51264	25,51264
Итого: по главе 9			1,65838	0,25904	-	30,14870	32,06612
Итого: по главам 1-9			88,25413	13,10309	34,11437	30,14870	165,62029
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
8	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)	-	-	-	3,54427	3,54427
9	Приказ ПАО «Россети Московский регион» №612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итог гл.1-9, 12)	-	-	-	7,00547	7,00547
Итого: по главе 10			-	-	-	10,54974	10,54974
Итого: по главам 1-10			88,25413	13,10309	34,11437	40,69844	176,17003
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
10	Договор № 327761 от 01.08.2025	Проектные работы	-	-	-	12,63600	12,63600
Итого: по главе 12			-	-	-	12,63600	12,63600
Итого: по главам 1-12			88,25413	13,10309	34,11437	53,33444	188,80603
Непредвиденные затраты							
11	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	2,64762	0,39309	1,02343	1,60003	5,66417
Итого: Непредвиденные затраты			2,64762	0,39309	1,02343	1,60003	5,66417
Итого с непредвиденными			90,90175	13,49618	35,13780	54,93447	194,47020
НДС							
12		НДС - 22 %	19,99839	2,96916	7,73032	12,08558	42,78345
Итого НДС			19,99839	2,96916	7,73032	12,08558	42,78345
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			110,90014	16,46534	42,86812	67,02005	237,25365

Генеральный директор ООО "Высоковольтные Системы и Сети"

М.П.

О.Н. Осипова



Осипова