

Г-343344 ЛПДС
УФ Черствова

"УТВЕРЖДАЮ"

И.о. заместителя директора по капитальному строительству —
начальник УКС "Южных электрических сетей" - филиала ПАО
"Россети Московский регион"

С.А. Дмитренко



Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ЛЭП 0,4 кВ (по буд. опорам) от РУ-0,4 кВ КТП-9, ПС №309 "Болятино", АВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Островское, с. Верхнее Мячково, ул. Дачная, уч. 37 Ю8-25-302-250237(215297)
(наименование стройки, объекта)

Договор №343377-ПС от 26.12.2025
2026.02

I-343377

Составлен в ценах по состоянию на

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	№02-01-01	Строительно монтажные работы ВЛИ 0,4 кВ	397,31780	32,75955	15,00470	-	445,08205
		Итого: по главе 2	397,31780	32,75955	15,00470	-	445,08205
		Итого: по главам 1-2	397,31780	32,75955	15,00470	-	445,08205
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020	Временные здания и сооружения 2,5%	-	-	-	-	-
		Итого: по главе 8	-	-	-	-	-
		Итого: по главам 1-8	397,31780	32,75955	15,00470	-	445,08205
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ Минстроя России №325/пр от 25.05.2021 года	Затраты при производстве работ в зимнее время 1,9% (ТП)	7,54904	0,62243	-	-	8,17147
4	09-01-01	ПНР ВЛИ 0,4 кВ	-	-	-	29,85166	29,85166
		Итого: по главе 9	7,54904	0,62243	-	29,85166	38,02313
		Итого: по главам 1-9	404,86684	33,38198	15,00470	29,85166	483,10518
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)	-	-	-	10,33845	10,33845
6	Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)	-	-	-	19,75019	19,75019
		Итого: по главе 10	-	-	-	30,08864	30,08864
		Итого: по главам 1-10	404,86684	33,38198	15,00470	59,94030	513,19382
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор 343377-ПС от 26.12.2025	Проектно-изыскательские работы	-	-	-	19,44431	19,44431
		Итого: по главе 12	-	-	-	19,44431	19,44431
		Итого: по главам 1-12	404,86684	33,38198	15,00470	79,38461	532,63813
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	12,14601	1,00146	0,45014	2,38154	15,97915
		Итого: Непредвиденные затраты	12,14601	1,00146	0,45014	2,38154	15,97915
		Итого с непредвиденными	417,01285	34,38344	15,45484	81,76615	548,61728
НДС							
9		НДС - 22 %	91,74283	7,56436	3,40006	17,98855	120,69580
		Итого НДС	91,74283	7,56436	3,40006	17,98855	120,69580
		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	508,75568	41,94780	18,85490	99,75470	669,31308

Генеральный директор АО "ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ АЛЬЯНС"

И.В. Нагирняк



К.И.С.