

7-344676 пр.ос
уд Постнов

"УТВЕРЖДАЮ"

И.о. заместителя директора по капитальному строительству —
начальник УКС "Южных электрических сетей" - филиала ПАО
"Россети Московский регион"

С.А. Дмитренко

2026 г.

м.п.



Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ЛЭП 0,4 кВ (по сущ. опорам) от РУ-0,4 кВ ТП-77, ПС №23 "Кварц", АВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с. Верхнее Мячково, ул. Больничная, дом 16 Ю8-25-302-252347(242906)

(наименование стройки, объекта)

Договор 344676-ПС от 26.12.2025

Составлен в ценах по состоянию на

2026.02

I-344676

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	№02-01-01	Строительно монтажные работы ВЛИ 0,4 кВ	493,83746	22,55373	15,00470	-	531,39589
		Итого: по главе 2	493,83746	22,55373	15,00470	-	531,39589
		Итого: по главам 1-2	493,83746	22,55373	15,00470	-	531,39589
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020	Временные здания и сооружения 2,5%	-	-	-	-	-
		Итого: по главе 8	-	-	-	-	-
		Итого: по главам 1-8	493,83746	22,55373	15,00470	-	531,39589
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ Минстроя России №325/пр от 25.05.2021 года	Затраты при производстве работ в зимнее время 1,9% (ТП)	9,38291	0,42852	-	-	9,81143
4	09-01-01	ПНР ВЛИ 0,4 кВ	-	-	-	29,34567	29,34567
		Итого: по главе 9	9,38291	0,42852	-	29,34567	39,15710
		Итого: по главам 1-9	503,22037	22,98225	15,00470	29,34567	570,55299
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)	-	-	-	12,20983	12,20983
6	Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)	-	-	-	22,94381	22,94381
		Итого: по главе 10	-	-	-	35,15364	35,15364
		Итого: по главам 1-10	503,22037	22,98225	15,00470	64,49931	605,70663
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор 344676-ПС от 26.12.2025	Проектно-изыскательские работы	-	-	-	13,25909	13,25909
		Итого: по главе 12	-	-	-	13,25909	13,25909
		Итого: по главам 1-12	503,22037	22,98225	15,00470	77,75840	618,96572
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	15,09661	0,68947	0,45014	2,33275	18,56897
		Итого: Непредвиденные затраты	15,09661	0,68947	0,45014	2,33275	18,56897
		Итого с непредвиденными	518,31698	23,67172	15,45484	80,09115	637,53469
НДС							
9		НДС - 22 %	114,02974	5,20778	3,40006	17,62005	140,25763
		Итого НДС	114,02974	5,20778	3,40006	17,62005	140,25763
		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	632,34672	28,87950	18,85490	97,71120	777,79232



Генеральный директор АО "ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ АЛЬЯНС"

И.В. Нагирняк