

7-348801 ПИРС
ур. Мамедов

"УТВЕРЖДАЮ"

И.о. заместителя директора по капитальному строительству —
начальник УКС "Южных электрических сетей" - филиала ПАО
"Россети Московский регион"

С.А. Дмитренко

2026 г.



Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ДПП-0,4 кВ (по суц. опорам) от РУ-0,4 кВ ТП-77, ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский, с. Верхнее Мячково, ул. Центральная Ю8-25-302-266411(396265)
(наименование стройки, объекта)

Составлен в ценах по состоянию на			Договор №348801-ПС от 26.12.2025 2026.02				I-348801
№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	№02-01-01	Строительно монтажные работы ВЛИ 0,4 кВ	299,74682	4,70313	-	-	304,44995
		Итого: по главе 2	299,74682	4,70313	-	-	304,44995
		Итого: по главам 1-2	299,74682	4,70313	-	-	304,44995
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020	Временные здания и сооружения 2,5%	-	-	-	-	-
		Итого: по главе 8	-	-	-	-	-
		Итого: по главам 1-8	299,74682	4,70313	-	-	304,44995
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ Минстроя России №325/пр от 25.05.2021 года	Затраты при производстве работ в зимнее время 1,9% (ТП)	5,69519	0,08936	-	-	5,78455
4	09-01-01	ПНР ВЛИ 0,4 кВ				10,27192	10,27192
		Итого: по главе 9	5,69519	0,08936	-	10,27192	16,05647
		Итого: по главам 1-9	305,44201	4,79249	-	10,27192	320,50642
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				6,85884	6,85884
6	Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				13,11126	13,11126
		Итого: по главе 10	-	-	-	19,97010	19,97010
		Итого: по главам 1-10	305,44201	4,79249	-	30,24202	340,47652
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор 348801-ПС от 26.12.2025	Проектно-изыскательские работы				13,11341	13,11341
		Итого: по главе 12	-	-	-	13,11341	13,11341
		Итого: по главам 1-12	305,44201	4,79249	-	43,35543	353,58993
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	9,16326	0,14377	-	1,30066	10,60769
		Итого: Непредвиденные затраты	9,16326	0,14377	-	1,30066	10,60769
		Итого с непредвиденными	314,60527	4,93626	-	44,65609	364,19762
НДС							
9		НДС - 22 %	69,21316	1,08598	-	9,82434	80,12348
		Итого НДС	69,21316	1,08598	-	9,82434	80,12348
		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	383,81843	6,02224	-	54,48043	444,32110

Генеральный директор АО "ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ АЛЬЯНС"

И.В. Нагирняк

М.П.

