

Номер закупки: 082-0038321

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель начальника Жуковского РЭС Филиала ПАО «Россети МР» -
«Южные электрические сети»

А.А. Леваков

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

2026г.

Наименование филиала (Заказчик): Южные электрические сети

Код SAP: 1-348802

(код объекта в информационной программе)

Проектно-сметной документация: утверждена
(Утверждено/не утверждено/на редактировании)

Приказ об утверждении проекта: 2093 от 17.07.2026

(номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:

Московская область
(объект)

(район)

г.о. Раменский
(район)

МО, г.о. Раменский, с. Верхнее Мячково, ул.
Центральная
(адрес)

Наименование лота: Выполнение СМР, ПНР полным изданием Подрядчиком по титулу: Модернизация ТП-6/0,4 кВ №77 с установкой АВ в РУ-0,4 кВ, ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский, с. Верхнее Мячково, ул. Центральная Ю8-25-302-266411(396265)

Объем работ (услуг) по лоту: Согласно п.10.2 технических условий Ю8-25-302-266411(396265) от 12.08.2025

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)	Условия исполнения
Разработка исходно-разрешительной документации	
Оформления земельно-правовых отношений	
Получения ТУ от сторонних организаций	В случае необходимости
Выполнение изыскательских работ	
Разработка вариантов основных технических решений	Разработка бизнес-плана в составе утверждаемой части проекта в соответствии с действующим Положением об инвестиционной деятельности ПАО "МОЭСК"
Разработка технико-экономического обоснования	Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать действующим СНиП, ГОСТ, СанПиН, РД, РУ и т.д. Согласование со всеми заинтересованными организациями и получение заключения экспертизы. В составе утверждаемой части (в ПОСе) разработать график выполнения работ. В составе сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Сметная документация разрабатывается в СНБ - 2001 в редакции 2009г в базовых и текущих ценах в соответствии с графиком проектирования и выпуска проектно-сметной документации. Подрядчик обязуется в счет стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительной проработки Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на проектирование в течение 30 дней
Разработка проектной документации	
Выполнение авторского надзора	
Проведения государственной экспертизы	
Строительство на условиях "под ключ"	Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его
Выполнение подготовительных работ	
Выполнение строительных работ	С соблюдением всех требований по охране труда и техники безопасности, режиму и порядку на строительной площадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и
Выполнение монтажных работ	по ценам, согласованным с заказчиком, предоставляемое оборудование является "Используемым"
Предоставление оборудования	по ценам, согласованным с заказчиком, предоставляемые материалы являются "Используемыми"
Предоставление материалов	
Выполнение шеф-монтажных работ	
Выполнение пуско-наладочных работ	
Выполнение пуско-сдаточных испытаний	
Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик - обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций, 36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии
Гарантийное обслуживание	

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП

да
нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная

Примечание:

Начальная цена лота: 39 600,67 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.
ПИР 0,00 руб.
АН 0,00 руб.
ППТ 0,00 руб.
СМР 8 684,08 руб.
Оборудование 22 332,98 руб.
ПНР 8 783,61 руб.
Прочие 0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты 0,00 руб.

Условия финансирования:

оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в 30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ)	*не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение	30* дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
Авансирование предусмотрено в размере:	% от стоимости.....

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: с даты подписания договора

Окончание работ: по 31.03.2027

Ведущий специалист Сектора по договорам ТП ЖРЭС

С.В.Сива
подпись

В.В. Сухова