

УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела договорной работы ПАО "Россети Московский регион" - Северные электрические сети
В.В. Шушурев
2025г.

Закупка № 170

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Северные электрические сети

Наименование титула инвест.программы: выполнение строительно-монтажных работ на стороне Заявителя, в отношении объекта: Земельный участок со строением, расположенного по адресу: 141342, Московская обл., г.о. Сергиево-Посадский, Богородское пгт., ул. Слободка, д. 78а

Код SAP: 081-0027812

Характер строительства: Нов. строительство

Наличие ИРД на строительство:

Наличие проектно - сметной документации: отсутствует

Шифр и год ПСД:

Приказ об утверждении проекта (кем утвержден, №, дата):

Местоположение объекта:

Московская область

Московская область

(субъект)

(район)

(округ)

(адрес)

Наименование лота: Выполнение СМР, ПНР

(предмет закупки)

для / по:

выполнение строительно-монтажных работ на стороне Заявителя, в отношении объекта: Земельный участок со строением, расположенного по адресу: 141342, Московская обл., г.о. Сергиево-Посадский, Богородское пгт., ул. Слободка, д. 78а

Объем работ (услуг) по лоту:

Согласно Техническим условиям

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
☐	Разработка исходно-разрешительной документации	
☐	Оформление земельно-правовых отношений	
☐	Получение ТУ от сторонних организаций	
☐	Разработка Задания на проектирование	
☐	Выполнение изыскательских работ	
☐	Разработка вариантов основных технических решений на предпроектной стадии	
☐	Разработка технико - экономического обоснования	
☐	Разработка проектно-сметной документации	Стадийность проектирования: двухстадийное. Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать действующим СНиП, ГОСТ, СанПиН, РД, РУ и т.п. Согласование со всеми заинтересованными организациями и Ростехнадзора. В составе утверждаемой части (в ПОСе) разработать график выполнения работ. В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Согласованная проектно-сметная документация должна быть представлена в 4 экз. Сметная документация разрабатывается в СНБ-2001 в базовых и текущих ценах в соответствии с графиком проектирования и выпуска проектно-сметной документации. Подрядчик обязуется в счет стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительной проработки Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на проектирование в течение 30 дней с момента заключения Договора.
☐	Разработка на стадии проектирования плана-графика строительства объекта	
☐	Выполнение авторского надзора	
☐	Строительство на условиях "под ключ"	Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком
☒	Выполнение подготовительных работ	
☒	Выполнение строительных работ	С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
☒	Выполнение монтажных работ	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает подрядчик. Оборудование должно быть новое, сертифицированное.
☒	Предоставление оборудования	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает подрядчик. Оборудование должно быть новое, сертифицированное.
☒	Предоставление материалов	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает подрядчик. Материалы должны быть сертифицированы.
☒	Выполнение шеф-монтажных работ	
☒	Выполнение пуско-наладочных работ	
☒	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	
☒	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: - обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций - готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта - сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действующими СНиП - получение пускового акта допуска в Ростехнадзоре
☒	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии
☐	Регистрация объекта	
Объект технологического присоединения		☒ нет
		☐ ТП до 15 кВт
		☐ ТП от 15 до 150 кВт
		☐ ТП от 150 до 670 кВт
		☐ ТП свыше 670 кВт
		☐ Doing business
		Характер договорной цены: Предельная и максимальная
		Примечания по характеру и структуре договорной цены, а также этапности ее формирования:

Начальная цена лота: 95 000.00 руб.

без учета НДС руб.

ПИР,СМР,ПНР,Оборудование, 95 000.00 руб.

Начальная цена лота: 115 900 руб.

с учетом НДС (22 %) руб.

ПИР,СМР,ПНР,Оборудование, 115 900 руб.

Непредвиденные работы и затраты, Прочее

	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.

Непредвиденные работы и затраты, Прочее

	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.

Варианты условий финансирования в ofercie для Претендентов:

☐

100% - оплата по факту выполнения всех работ в течении

_____ дней после утверждения Акта приемки выполненных работ

☒

- оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течении _____ работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ)

7

рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных

☐

Сроки исполнения работ (услуг):

с момента заключения договора по 24 августа 2027 года

Начальник отдела договорной работы

Ф.И.О., подпись

В.В. Шушурев