

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
РАЗВИТИЯ КОНЕВОДСТВА «БЕЗ ПОВОДА», МО, Можайский р-н, д.Исавицы, 50:18:0080123:210
38-26-302-229536(147892)

Технические условия
Максимальная мощность

100 кВт

№ п/п	Наименование работ	Обоснование	Ед. изм	Кол-во	Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г. за единицу, руб					Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г. по объёму работ, руб.					Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства
					Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	Итого	Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	Итого	
	Установка автоматического выключателя 250А	Локальный сметный расчет № 200Л	шт	1	7 130,00	4 100,00	3 760,00	2 284,62	17 274,62	7 130,00	4 100,00	3 760,00	2 284,62	17 274,62	19 063,15
	в том числе:														
1	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор							841,48	841,48				841,48	841,48	
	Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)							320,00	320,00				320,00	320,00	
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)							503,14	503,14				503,14	503,14	
	Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержани службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты							0,00	0,00				0,00	0,00	
	Затраты на содержание службы Заказчика (3,93 % - Приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025г. №612)							620,00	620,00				620,00	620,00	
	Демонтаж трансформатора массой до 3 т	Локальный сметный расчет № 111Л	шт.	1	0,00	45 030,00	0,00	7 450,00	52 480,00	0,00	45 030,00	0,00	7 450,00	52 480,00	57 913,52
	в том числе:														
2	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор							3 070,00	3 070,00				3 070,00	3 070,00	
	Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)							960,00	960,00				960,00	960,00	
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)							1 530,00	1 530,00				1 530,00	1 530,00	
	Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержани службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты							0,00	0,00				0,00	0,00	
	Затраты на содержание службы Заказчика (3,93 % - Приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025г. №612)							1 890,00	1 890,00				1890,00	1 890,00	
	Установка трансформатора ТМГ-250/10-6/0,4	Локальный сметный расчет № 63Л	шт.	1	338 100,00	46 260,00	12 780,00	101 330,00	498 470,00	338 100,00	46 260,00	12 780,00	101 330,00	498 470,00	550 079,09
	в том числе:														
3	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор							60 330,00	60 330,00				60 330,00	60 330,00	
	Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)							8 500,00	8 500,00				8 500,00	8 500,00	
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)							14 520,00	14 520,00				14 520,00	14 520,00	
	Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержани службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты							0,00	0,00				0,00	0,00	
	Затраты на содержание службы Заказчика (3,93 % - Приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025г. №612)							17 980,00	17 980,00				17980,00	17 980,00	

Итого в уровне цен на 01.01.2024 г (справочно в прогнозных ценах года окончания строительства), в том числе:	345 230,00	95 390,00	16 540,00	111 064,62	568 224,62	627 055,76
Проектные и изыскательские работы и авторский надзор				64 241,48		
Строительный контроль				9 780,00		
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты				16 553,14		
Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерва средств на непредвиденные работы и затраты				0,00		
Содержание службы заказчика				20 490,00		

Расчет произведен в уровне цен, сложившихся на 01.01.2024г.
Стоимость вышеуказанных работ определена по укрупненным показателям сметной стоимости и должна быть уточнена после выхода утверждённой в соответствии с действующим законодательством проектно-сметной документации.

Начальник управления

А.С. Жириков

О.А Цуканова

Расчет выполнил:

Расчет сметной стоимости инвестиционного проекта по титулу:
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
РАЗВИТИЯ КОНЕВОДСТВА «БЕЗ ПОВОДА», МО, Можайский р-н, д.Исавицы, 50:18:0080123:210

	Срок окончания ПНР:	2026							Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства
	Год окончания строительства:	2026							
	Стоимость в ценах на 1 кв. 2025 г.		Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2025/2024	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2026/2025	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2027/2026	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2028/2027	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2029/2028	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2030/2029	
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			1,037	1,104	1,156	1,204	1,253	1,304	
1	ПНР	64 241,48	1,074	1,055				70 892,72	
2	СМР	95 390,00	1,074	1,055				105 266,20	
3	Оборудование	345 230,00	1,074	1,055				380 973,39	
4	ПНР	16 540,00	1,074	1,055				18 252,47	
5	Содержание службы заказчика	20 490,00	1,074	1,055				22 611,43	
6	Строительный контроль	9 780,00	1,074	1,055				10 792,57	
7	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	16 553,14	1,074	1,055				18 266,97	
8	Прочие	0,00	1,074	1,055				0,00	
	ВСЕГО: сметная стоимость строительства, руб.:	568 224,62						627 055,76	


ИТОГО (без НДС), руб.	627 055,76
НДС-22%, руб.	137 952,27
ВСЕГО с НДС, руб.	765 008,02

в т.ч. ПИР без НДС	70 892,72
в т.ч. СМР, оборудование, ПНР, прочие без НДС	556 163,03

Составил

Проверил


(подпись)


(подпись)