

Номер закупки: 084-0021893

УТВЕРЖДАЮ
Директор ВЭС филиала ПАО "Россети Московский регион"
Ф.С.Гутнев

18.08.2026

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Восточные электрические сети

Код SAP: I-364506
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: не утверждена (Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется) Приказ об утверждении проекта: от (номер и дата Приказа)

Местоположение объекта: Московская область МО, г/о Орехово-Зуевский, д. Заволенье, 50:24:0061202:768 (субъект) (район) (округ) (адрес)

Наименование лота: Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 1/9 КТП-1025 Заволенье ул. Зеленая ПС Куровская № 85, МО, г/о Орехово-Зуевский, д. Заволенье, 50:24:0061202:768

Объем работ (услуг) по лоту: Определяется техническими условиями №И-26-00-417413/102/В8 от 31.07.2026

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
☒	Разработка исходно-разрешительной документации	Акт выбора направления трассы
☒	Оформление земельно-правовых отношений	Оформление земельно-правовых отношений в соответствии с ЗК РФ. При необходимости установления всех видов сервитутов, аренды - подготовка материалов для оформления земельно-правовых отношений
☒	Получение ТУ от сторонних организаций	Подготовка и передача Заявлений на выдачу ТУ от сторонних организаций, их оплата и получение.
☒	Выполнение изыскательских работ	Подготовка и согласование топографического плана в масштабе 1:500
☐	Разработка вариантов основных технических решений	
☐	Разработка технико-экономического обоснования	
☒	Разработка проектной документации	Стадийность проектирования: одностадийная (Рабочий проект). Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать СНиП, ГОСТ, СанПиН, РД, РУ и т.д. Согласование со всеми заинтересованными организациями и получения экспертизы. В составе утверждаемой части (в ПОСе) разработать график выполнения работ. В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Подрядчик обязуется в счет стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительной проработки Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на проектирование в течение 30 дней с момента заключения Договора. Сметная документация разрабатывается в текущих ценах в базе ФСНБ-2022 (РИМ) по МО, в соответствии с приказом Министра России от 30.12.2021 №1046/лр в соответствии с графиком проектирования и выпуска проектно-сметной документации. Согласованная ПСД должна быть предоставлена Заказчику по накладной в кол-ве 4 экз. (1 оригинал + 1 копия и на электронном носителе в 2-х экз. в формате, согласованном с Заказчиком).
☐	Выполнение авторского надзора	
☐	Проведение государственной экспертизы	
☒	Строительство на условиях "под ключ"	выполнение всего комплекса мероприятий по объекту от разработки ИРД до ввода в эксплуатацию. Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком
☒	Выполнение подготовительных работ	
☒	Выполнение строительных работ	
☒	Выполнение монтажных работ	В соответствии с утвержденным Заказчиком проектом, с соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком, с обязательным оформлением актов скрытых работ, ведением журнала производства работ. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
☐	Предоставление оборудования	
☒	Предоставление материалов	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик. Предоставляемые материалы являются "Используемыми".
☒	Выполнение шеф-монтажных работ	
☒	Выполнение пуско-наладочных работ	
☒	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	Выполняется Подрядчиком при участии Заказчика.
☒	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: -обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций; -готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта комиссии ф. КС-11, КС-14, ОС-1, ОС-1а, ОС-3; -сдает Заказчику три полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии со СНиП; -при необходимости обеспечивает получение Разрешения на допуск в эксплуатацию в органах РТН
☒	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП ☐ да ☐ нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная договорная цена

Примечание:

Начальная цена лота: 131 217,50 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.
ПИР 4 014,38 руб.
АН 0,00 руб.
ППТ 0,00 руб.
СМР 122 830,97 руб.
Оборудование 0,00 руб.
ПНР 4 372,15 руб.
Прочие 0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты 0,00 руб.

Условия финансирования:

☒	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в <u>30*</u> рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
☐	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
☐	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости.....

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: _____ с даты подписания договора
Окончание работ: **08.12.2026**

Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству –Начальника
управления капитального строительства


_____ подпись

С.А.Кузнецов

Ф.И.О.


_____ подпись

Н.Н.Косач

Ф.И.О.

 Начальник финансово-экономического управления

Расчет предельной стоимости лота "под ключ"

Наименование инвестиционного проекта: Строительство ВВН-0,38 кВ от оп. 1/9 КТП-1025 Заволение ул. Зеленая ГС Куровская № 85, МО, г/о Орехово-Зуевский д. Заволение, 50, 24.06.2012 768

СПРАВОЧНО: расчет валютной стоимости инвестиционного проекта в процентном уровне цен в соответствии с утверждением 12.11.17 - проектом корректировки ИИР															
Группа затрат	Месяц и под-составная счета	1	2	3	Наименование затрат	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Итого
Счета в балансе учета цен	01.2000	Группа 1-12 Средства собственного расчета	на		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	13
	01.2000	Переводные расходы	на		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00
	01.2000	Итого	на		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00
	01.2000	кроме того НДС неиспользий	на		на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	01.2000	Итого	на		на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
Счета в балансе учета цен	01.2025	Группа 1-12 Средства собственного расчета	97,06%	91 235,10	0,00	0,00	3 247,50	3 830,40	2 022,00	на	на	на	на	на	103 316,76
	01.2025	Переводные расходы	2,91%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 099,60	на	на	на	на	3 099,60
	01.2025	Итого	100%	91 235,10	0,00	0,00	3 247,50	3 830,40	5 121,60	на	на	на	на	на	106 416,36
	01.2025	кроме того НДС неиспользий	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	23 411,60
	01.2025	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	129 827,96
Затраты на реализацию	на	Открытие счетов, стоимости	на		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00
	на	Затраты на реализацию	на		на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию	на		на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию	на		на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию	на		на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на	Затраты на реализацию	на		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00
	на	Затраты на реализацию	на		на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	на	Затраты на реализацию	на		на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	на	Затраты на реализацию	на		на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	на	Затраты на реализацию	на		на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
Затраты на реализацию	на	Затраты на реализацию	на		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00
	на	Затраты на реализацию	на		на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	на	Затраты на реализацию	на		на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	на	Затраты на реализацию	на		на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	на	Затраты на реализацию	на		на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
Затраты на реализацию	на	Затраты на реализацию	на		на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	на	Затраты на реализацию	на		на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	на	Затраты на реализацию	на		на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	на	Затраты на реализацию	на		на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	на	Затраты на реализацию	на		на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
Затраты на реализацию	на	Затраты на реализацию	на		на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	на	Затраты на реализацию	на		на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	на	Затраты на реализацию	на		на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	на	Затраты на реализацию	на		на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	на	Затраты на реализацию	на		на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
Затраты на реализацию	на	Затраты на реализацию	на		на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	на	Затраты на реализацию	на		на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	на	Затраты на реализацию	на		на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	на	Затраты на реализацию	на		на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	на	Затраты на реализацию	на		на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
Затраты на реализацию	на	Затраты на реализацию	на		на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	на	Затраты на реализацию	на		на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	на	Затраты на реализацию	на		на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	на	Затраты на реализацию	на		на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	на	Затраты на реализацию	на		на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
Затраты на реализацию	на	Затраты на реализацию	на		на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	на	Затраты на реализацию	на		на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	на	Затраты на реализацию	на		на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	на	Затраты на реализацию	на		на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	на	Затраты на реализацию	на		на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
Затраты на реализацию	на	Затраты на реализацию	на		на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	на	Затраты на реализацию	на		на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	на	Затраты на реализацию	на		на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	на	Затраты на реализацию	на		на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	на	Затраты на реализацию	на		на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
Затраты на реализацию	на	Затраты на реализацию	на		на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	на	Затраты на реализацию	на		на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	на	Затраты на реализацию	на		на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	на	Затраты на реализацию	на		на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	на	Затраты на реализацию	на		на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
Затраты на реализацию	на	Затраты на реализацию	на		на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	на	Затраты на реализацию	на		на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	на	Затраты на реализацию	на		на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	на	Затраты на реализацию	на		на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	на	Затраты на реализацию	на		на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
Затраты на реализацию	на	Затраты на реализацию	на		на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	на	Затраты на реализацию	на		на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	на	Затраты на реализацию	на		на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	на	Затраты на реализацию	на		на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	на	Затраты на реализацию	на		на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
Затраты на реализацию	на	Затраты на реализацию	на		на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	на	Затраты на реализацию	на		на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	на	Затраты на реализацию	на		на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	на	Затраты на реализацию	на		на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	на	Затраты на реализацию	на		на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
Затраты на реализацию	на	Затраты на реализацию	на		на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	на	Затраты на реализацию	на		на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	на	Затраты на реализацию	на		на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	на	Затраты на реализацию	на		на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	на	Затраты на реализацию	на		на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
Затраты на реализацию	на	Затраты на реализацию	на		на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	на	Затраты на реализацию	на		на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	на	Затраты на реализацию	на		на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	на	Затраты на реализацию	на		на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	на	Затраты на реализацию	на		на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
Затраты на реализацию	на	Затраты на реализацию	на		на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	на	Затраты на реализацию	на		на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	на	Затраты на реализацию	на		на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	на	Затраты на реализацию	на		на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	на	Затраты на реализацию	на		на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
Затраты на реализацию	на	Затраты на реализацию	на		на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	на	Затраты на реализацию	на		на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	на	Затраты на реализацию	на		на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	на	Затраты на реализацию	на		на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	на	Затраты на реализацию	на		на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
Затраты на реализацию	на	Затраты на реализацию	на		на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	на	Затраты на реализацию	на		на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	на	Затраты на реализацию	на		на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	на	Затраты на реализацию	на		на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	на	Затраты на реализацию	на		на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
Затраты на реализацию	на	Затраты на реализацию	на		на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	на	Затраты на реализацию	на		на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	на	Затраты на реализацию	на		на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	на	Затраты на реализацию	на		на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	на	Затраты на реализацию	на		на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
Затраты на реализацию	на	Затраты на реализацию	на		на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	на	Затраты на реализацию	на		на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	на	Затраты на реализацию	на		на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	на	Затраты на реализацию	на		на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	на	Затраты на реализацию	на		на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
Затраты на реализацию	на	Затраты на реализацию	на		на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	на	Затраты на реализацию	на		на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	на	Затраты на реализацию	на		на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	на	Затраты на реализацию	на		на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	на	Затраты на реализацию													

год	СМР	Оборуд.	ППР	ППР	Расшифровка "Промис"			Итого: руб.
					Содержание заказчика	Строительный контроль	Ресурсы средств на непредвиденные работы и затраты	
(без НДС)								
2026	100 681,13	0,00	3 583,73	3 290,48	4 226,98	2 231,35	3 420,52	117 434,18
2026	100 681,13	0,00	3 583,73	3 290,48		0,00	0,00	107 555,34
Итого	Нет							
Расшифровка "Промис"								
Мат в	Наименование	СМР	Оборуд.	ППР	Расшифровка ППР			Итого: руб.
					Авторский надзор	Сопровождение выемки	Строительный контроль	
(без НДС)								
1	Стоимость строительства не зафиксированных объектов в текущих ценах с учетом НДС	91 235,10	0,00	3 247,50	2 981,76	0,00	2 022,00	106 416,36
Индикаторы Минэкономразвития по строю "Инвестиции в основной капитал"								
2025-2024		107 400 000 000 000	107 400 000 000 000	107 400 000 000 000	107 400 000 000 000	107 400 000 000 000	107 400 000 000 000	107 400 000 000 000
2026-2025		105 500 000 000 000	105 500 000 000 000	105 500 000 000 000	105 500 000 000 000	105 500 000 000 000	105 500 000 000 000	105 500 000 000 000
2027-2026		104 100 000 000 000	104 100 000 000 000	104 100 000 000 000	104 100 000 000 000	104 100 000 000 000	104 100 000 000 000	104 100 000 000 000
2028-2027		104 100 000 000 000	104 100 000 000 000	104 100 000 000 000	104 100 000 000 000	104 100 000 000 000	104 100 000 000 000	104 100 000 000 000
3	Затраты заказчика, исключаемые из расчета предельной цены лота в текущих ценах					3 850,40	2 022,00	5 872,40
Предельная стоимость лота в прогнозных ценах полугодия								
2023		0,00	0,00	3 290,48	0,00	0,00	0,00	3 290,48
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		100 681,13	0,00	3 583,73	3 290,48	0,00	0,00	107 555,33
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат**	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000
Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полугодия								
2023		100 681,13	0,00	3 583,73	3 290,48	0,00	0,00	107 555,33
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		100 681,13	0,00	3 583,73	3 290,48	0,00	0,00	107 555,33
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полугодия	122 830,97	0,00	4 372,15	4 014,38	0,00	0,00	131 217,50

*Сравнение стоимости лота, выполняемого с неэкономичным инструментом в среднем за год, с ценой лота, выполняемого с экономичным инструментом.

* В случае, если стоимость акции в прогнозируемом периоде превышает стоимость инвестиционного проекта (ПСТ) без учета затрат Замкина ($S_{\text{З}}$), без учета НДС, необходимо применять индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат. Применение индивидуального коэффициента снижения затрат, позволяющего учесть стоимость инвестиционного проекта (ПСТ) без учета затрат Замкина ($S_{\text{З}}$), превышает сумму полной стоимости инвестиционного проекта (ПСТ) без учета затрат Замкина ($S_{\text{З}}$), учитывает сумму затрат на приобретение акций в прогнозируемом периоде.

Начальник СЛО УКС

A. A. Rinkiv

[illegible]