

Номер закупки: 084-0021899

УТВЕРЖДАЮ
Директор ВЭС филиала ПАО "Россети Московский регион"
Ф.С.Гутнев

18.08.2026

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Восточные электрические сети

Код SAP: I-358074
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: Утверждена Приказ об утверждении проекта: 0417-4-КС от 17.04.2026
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется) (номер и дата Приказа)

Местоположение объекта: Московская область МО, г. Щёлково, с. Петровское, 50:14:0020206:1522
(субъект) (район) (округ) (адрес)

Наименование лота: Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика
по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-1281 с.Петровское ПС Огуднево № 828, МО, г. Щёлково, с. Петровское, 50:14:0020206:1522

Объем работ (услуг) по лоту: в соответствии с ПСД

Наименование работ (услуг)		СОСТАВ ЛОТА:	Условия исполнения
☐	Разработка исходно-разрешительной документации		
☐	Оформление земельно-правовых отношений		
☐	Получение ТУ от сторонних организаций		
☐	Выполнение изыскательских работ		
☐	Разработка вариантов основных технических решений		
☐	Разработка технико - экономического обоснования		
☐	Разработка проектной документации		
☐	Выполнение авторского надзора		
☐	Проведение государственной экспертизы		
☐	Строительство на условиях "под ключ"		
☒	Выполнение подготовительных работ		
☒	Выполнение строительных работ	В соответствии с утвержденным Заказчиком проектом, с соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком, с обязательным оформлением актов скрытых работ, ведением журнала производства работ. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ	
☐	Предоставление оборудования		
☒	Предоставление материалов	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик. Предоставляемые материалы являются "Используемыми".	
☒	Выполнение шеф-монтажных работ		
☒	Выполнение пуско-наладочных работ		
☒	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	Выполняется Подрядчиком при участии Заказчика.	
☒	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: -обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций; -готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта комиссии ф. КС-11, КС-14, ОС-1, ОС-1а, ОС-3; -сдает Заказчику три полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии со СНиП; -при необходимости обеспечивает получение Разрешения на допуск в эксплуатацию в органах РТН	
☒	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.	

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП	☐	да
	☒	нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная договорная цена
Примечание:

Начальная цена лота:	174 167,20 руб.	с НДС, в том числе НДС 22%
в т.ч.		
ПИР	0,00 руб.	
АН	0,00 руб.	
ППТ	0,00 руб.	
СМР	162 894,40 руб.	
Оборудование	0,00 руб.	
ПНР	11 272,80 руб.	
Прочие	0,00 руб.	
Непредвиденные работы и затраты	0,00 руб.	

Условия финансирования:

☒	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в _____ 30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
☐	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
☐	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости.....

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: _____ с даты подписания договора
Окончание работ: 30.09.2026

Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству –Начальника
управления капитального строительства



С.А.Кузнецов
Ф.И.О.



Н.Н.Косач
Ф.И.О.

Начальник финансово-экономического управления

Заместитель начальника управления по капитальному строительству ВЭС филиала
ЦАО "Россети Московский регион"

А.Е. Иванов

18.08.2026

Расчет предельной стоимости зота Выполнение СМР, ПНР полным изданием Подрядчика по титулу: Строительствo ВЛН-0,38 кВ от КТП-1281 с.Петровское ПС Огудиево №828, МО, г. Щелково, с. Петровское, 50-14-0020206:1522

Идентификатор инвестиционного проекта: 1.358074

Наименование инвестиционного проекта: Строительство ВЛ4-0,38 кВ от КТП-1281 с Петровское, 50-14 (0020206) 1522

[illegible]

Год	СМР	Оборуд.	ППР	ППР	Расшифровка "Проекты"			Итого: руб.
					Сохранение заказчика	Строительный контроль	Работы на объекте по утвержденным проектам	
Год осуществления мероприятий по реализации программы								
2025	133 520,00	0,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 760,00
Год осуществления мероприятий по реализации программы								
2026	133 520,00	0,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 760,00
Итого: 142 760,00 руб.								
Расшифровка "Проекты"								
Ж/п	Наименование	СМР	Оборуд.	ППР	ППР	Автоматизированный контроль	Работы на объекте по утвержденным проектам	Итого: руб.
1	Строительство объектов не капитального назначения в текущих целях	133 520,00	0,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	142 760,00
2	Исследования, проектирование, строительство объектов не капитального назначения в текущих целях	133 520,00	0,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	142 760,00
3	Затраты заказчика, исключенные из расчета предельной цены лота в текущих целях	133 520,00	0,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	142 760,00
4	Предельная стоимость лота и приращенная цена лота	133 520,00	0,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	142 760,00
5	Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат	133 520,00	0,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	142 760,00
6	Предельная стоимость лота и приращенная цена лота	133 520,00	0,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	142 760,00
7	Предельная стоимость лота и приращенная цена лота	133 520,00	0,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	142 760,00

Итого: 142 760,00 руб.

А.А. Яковлев

Начальник СТО УКС