

Номер закупки: 084-0021866

УТВЕРЖДАЮ
Директор ВЭС филиала ПАО "Россети Московский регион"
Ф.С.Гутнев

18.08.2026

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Восточные электрические сети

Код SAP: I-364085
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: не утверждена
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)

Приказ об утверждении проекта: _____ от _____
(номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:
Московская область МО, г.о. Богородский, г. Старая Купавна, ул. Дорожная, з/у 12К, к.н. 50:16:06020
(субъект) (район) (округ) (адрес)

Наименование лота: Выполнение ПИР
по титулу: Модернизация ПС-110 кВ № 652 Шульгино с заменой трансформаторов тока на трехобмоточные ТТ-6 кВ в яч. Ф. 102 и ф. 202 РУ-6 кВ, замена выключателей в яч. Ф. 102 РУ-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Богородский, г. Старая Купавна, ул. Дорожная, з/у 12К, к.н. 50:16:0602003:91

Объем работ (услуг) по лоту: Определяется техническими условиями №И-26-00-126794/103 от 30.06.2026

Наименование работ (услуг)		СОСТАВ ЛОТА:	Условия исполнения
☒	Разработка исходно-разрешительной документации	Акт выбора направления трассы	
☒	Оформление земельно-правовых отношений	Оформление земельно-правовых отношений в соответствии с ЗК РФ. При необходимости установления всех видов	
☒	Получение ТУ от сторонних организаций	Подготовка и передача Заявлений на выдачу ТУ от сторонних организаций, их оплата и получение.	
☒	Выполнение изыскательских работ	Подготовка и согласование топографического плана в масштабе 1:500	
☐	Разработка вариантов основных технических решений		
☐	Разработка технико - экономического обоснования		
☒	Разработка проектной документации	Стадийность проектирования: одностадийная (Рабочий проект). Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать СНиП, ГОСТ, СанПиН, РД, РУ и т.д. Согласование со всеми заинтересованными организациями и получения экспертизы. В составе утверждаемой части (в ПОСе) разработать график выполнения работ.В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Подрядчик обязуется в счет стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительной проработки Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на проектирование в течение 30 дней с момента заключения Договора. Сметная документация разрабатывается в текущих ценах в базе ФСНБ-2022 (РИМ) по МО, в соответствии с приказом Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр в соответствии с графиком проектирования и выпуска проектно-сметной документации. Согласованная ПСД должна быть предоставлена Заказчику по накладной в кол-ве 4 экз. (1 оригинал + 1 копия и на электронном носителе в 2-х экз. в формате, согласованном с Заказчиком).	
☐	Выполнение авторского надзора		
☐	Проведение государственной экспертизы		
☐	Строительство на условиях "под ключ"		
☐	Выполнение подготовительных работ		
☐	Выполнение строительных работ		
☐	Выполнение монтажных работ		
☐	Предоставление оборудования		
☐	Предоставление материалов		
☐	Выполнение шеф-монтажных работ		
☐	Выполнение пуско-наладочных работ		
☐	Выполнение приемо-сдаточных испытаний		
☐	Сдача объекта приемочной комиссии		
☐	Гарантийное обслуживание		

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП	☐	да
	☐	нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная договорная цена
Примечание:

Начальная цена лота:	364 098,19 руб.	с НДС, в том числе НДС 22%
в т.ч.		
ПИР	364 098,19 руб.	
АН	0,00 руб.	
ППТ	0,00 руб.	
СМР	0,00 руб.	
Оборудование	0,00 руб.	
ПНР	0,00 руб.	
Прочие	0,00 руб.	
Непредвиденные работы и затраты	0,00 руб.	

Условия финансирования:

☒	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение <u>30*</u> рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
☐	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
☐	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости.....

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: _____ с даты подписания договора
Окончание работ: 20.01.2028

Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству –Начальника
управления капитального строительства

Начальник финансово-экономического управления



подпись

С.А.Кузнецов

Ф.И.О.



подпись

Н.Н.Косач

Ф.И.О.

Утверждаю

Заместитель начальника управления по капитальному строительству ВЭС филиал ПАО "Россети Московский регион"

А. Е. ИВАНОВ

17 08 2026

Работы предельной стоимости лота. Выполнение ПИР по титулу: Модернизация ПС-110 кВ Шушуйно с заменой трансформаторов тока на трехобмоточные ТТ-6 кВ и вч, Ф. 102 РУ-6 кВ, замена выключателей в вч, Ф. 102 РУ-6 кВ, линия выключателей в вч, Ф. 102 РУ-6 кВ, МО, г.о. Горюховский, г. Старая Куляба, ул. Дорожная, д.у 12К, кел.

50:16:06:060203:91

Идентификатор инвестиционного проекта: I-364085

Наименование инвестиционного проекта: Модернизация ПС-110 кВ № 652 Шупинского с заменой трансформаторов тока на трехобмоточные ТТ-6 кВ в ф. 102 и ф. 102/104-6 кВ, замена выключателей в ф. 102 и ф. 102/104-6 кВ, замена выключателя в ф. 102 и ф. 102/104-6 кВ, в т.ч. ВРП МО, г.о. Богородский, г. Стара Кутаиси, ул. Дорожная, з/у 12К, к.п. 50; 16-0602003-91

СПИД-ОЧНО: расчет полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозном уровне цен в соответствии с Утвержденный ПИР / Проектом корректировки ПИР																
Группа затрат	месяц и год исполнения сметы	Наименование затрат	%	Стоимость, рубль												
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Затраты на реализацию	01.2000	Смета в базисном уровне цен	НД			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.2000	Направленные расходы	НД			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.2000	Итого	НД			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.2000	Смета в базисном уровне цен	НД			НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД
	01.2000	Смета в базисном уровне цен	НД			НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД
	01.2000	Смета в базисном уровне цен	НД			НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД
	01.2000	Смета в базисном уровне цен	НД			НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД
	01.2000	Смета в базисном уровне цен	НД			НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД
	01.2000	Смета в базисном уровне цен	НД			НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД
	01.2000	Смета в базисном уровне цен	НД			НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД
Затраты на реализацию	01.2025	Глава 1-12 Сводного сметного расчета	НД		103 551,32	0,00	1 152 910,00	183 120,00	70 260,00	59 350,00	30 817,88	НД	НД	НД	1 600 009,20	
	01.2025	Направленные расходы	НД		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 981,08	НД	НД	НД	47 981,08	
	01.2025	Итого	НД		103 551,32	0,00	1 152 910,00	183 120,00	70 260,00	59 350,00	78 798,96	НД	НД	НД	1 647 990,28	
	01.2025	Смета в текущем уровне цен	НД		НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	362 557,86	
	01.2025	Смета в текущем уровне цен	НД		НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	2 010 548,14	
	01.2025	Смета в текущем уровне цен	НД		НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	
	01.2025	Смета в текущем уровне цен	НД		НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	
	01.2025	Смета в текущем уровне цен	НД		НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	
	01.2025	Смета в текущем уровне цен	НД		НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	
	01.2025	Смета в текущем уровне цен	НД		НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	
Затраты на реализацию	НД	Отторгнано смет. стоимости	НД		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	НД	НД	НД	0,00	
	НД	кроме того НДС включенный	НД		НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00	
	НД	ВСЕГО с НДС	НД		НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00	
	НД	Заонтрастительные работы	НД		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	НД	НД	НД	0,00	
	НД	кроме того НДС включенный	НД		НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00	
	НД	ВСЕГО с НДС	НД		НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00	
	НД	Фактически выполненные работы	НД		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	НД	НД	НД	0,00	
	НД	кроме того НДС включенный	НД		НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00	
	НД	ВСЕГО с НДС	НД		НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00	
	НД	Итого	НД		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	НД	НД	НД	0,00	
Затраты на реализацию	НД	Итого	НД		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	НД	НД	НД	0,00	
	НД	Итого	НД		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	НД	НД	НД	0,00	
	НД	Итого	НД		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	НД	НД	НД	0,00	
	НД	Итого	НД		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	НД	НД	НД	0,00	
	НД	Итого	НД		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	НД	НД	НД	0,00	
	НД	Итого	НД		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	НД	НД	НД	0,00	
	НД	Итого	НД		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	НД	НД	НД	0,00	
	НД	Итого	НД		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	НД	НД	НД	0,00	
	НД	Итого	НД		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	НД	НД	НД	0,00	
	НД	Итого	НД		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	НД	НД	НД	0,00	
Затраты на реализацию	НД	Итого	НД		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	НД	НД	НД	0,00	
	НД	Итого	НД		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	НД	НД	НД	0,00	
	НД	Итого	НД		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	НД	НД	НД	0,00	
	НД	Итого	НД		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	НД	НД	НД	0,00	
	НД	Итого	НД		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	НД	НД	НД	0,00	
	НД	Итого	НД		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	НД	НД	НД	0,00	
	НД	Итого	НД		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	НД	НД	НД	0,00	
	НД	Итого	НД		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	НД	НД	НД	0,00	
	НД	Итого	НД		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	НД	НД	НД	0,00	
	НД	Итого	НД		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	НД	НД	НД	0,00	
Затраты на реализацию	НД	Итого	НД		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	НД	НД	НД	0,00	
	НД	Итого	НД		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	НД	НД	НД	0,00	
	НД	Итого	НД		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	НД	НД	НД	0,00	
	НД	Итого	НД		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	НД	НД	НД	0,00	
	НД	Итого	НД		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	НД	НД	НД	0,00	
	НД	Итого	НД		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	НД	НД	НД	0,00	
	НД	Итого	НД		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	НД	НД	НД	0,00	
	НД	Итого	НД		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	НД	НД	НД	0,00	
	НД	Итого	НД		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	НД	НД	НД	0,00	
	НД	Итого	НД		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	НД	НД	НД	0,00	
Затраты на реализацию	НД	Итого	НД		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	НД	НД	НД	0,00	
	НД	Итого	НД		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	НД	НД	НД	0,00	
	НД	Итого	НД		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	НД	НД	НД	0,00	
	НД	Итого	НД		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	НД	НД	НД	0,00	
	НД	Итого	НД		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	НД	НД	НД	0,00	
	НД	Итого	НД		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	НД	НД	НД	0,00	
	НД	Итого	НД		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	НД	НД	НД	0,00	
	НД	Итого	НД		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	НД	НД	НД	0,00	
	НД	Итого	НД		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	НД	НД	НД	0,00	
	НД	Итого	НД		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	НД	НД	НД	0,00	
Затраты на реализацию	НД	Итого	НД		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	НД	НД	НД	0,00	
	НД	Итого	НД		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	НД	НД	НД	0,00	
	НД	Итого	НД		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	НД	НД	НД	0,00	
	НД	Итого	НД		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	НД	НД	НД	0,00	
	НД	Итого	НД		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	НД	НД	НД	0,00	
	НД	Итого	НД		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	НД	НД	НД	0,00	
	НД	Итого	НД		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	НД	НД	НД	0,00	
	НД	Итого	НД		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	НД	НД	НД	0,00	
	НД	Итого	НД		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	НД	НД	НД	0,00	
	НД	Итого	НД		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	НД	НД	НД	0,00	
Затраты на реализацию	НД	Итого	НД		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	НД	НД	НД	0,00	
	НД	Итого	НД		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	НД	НД	НД	0,00	
	НД	Итого	НД		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	НД	НД	НД	0,00	
	НД	Итого	НД		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	НД	НД	НД	0,00	
	НД	Итого	НД		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	НД	НД	НД	0,00	
	НД	Итого	НД		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	НД	НД	НД	0,00	
	НД	Итого	НД		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	НД	НД	НД	0,00	
	НД	Итого	НД		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	НД	НД	НД	0,00	
	НД	Итого	НД		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	НД	НД	НД	0,00	
	НД	Итого	НД		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	НД	НД	НД	0,00	
Затраты на реализацию	НД	Итого	НД		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	НД	НД	НД	0,00	
	НД	Итого	НД		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	НД	НД	НД	0,00	
	НД	Итого	НД		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	НД	НД	НД	0,00	
	НД	Итого	НД		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	НД	НД	НД	0,00	
	НД	Итого	НД		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	НД	НД	НД	0,00	
	НД	Итого	НД		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	НД	НД	НД	0,00	
	НД	Итого	НД		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	НД	НД	НД	0,00	
	НД	Итого	НД		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

