

Номер закупки: 084-0021609

УТВЕРЖДАЮ
Директор ВЭС филиала ПАО "Россети Московский регион"
Ф.С.Гутнев

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

27.07.2026

Наименование филиала (Заказчик): Восточные электрические сети

Код SAP: I-363581
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: не утверждена Приказ об утверждении проекта: от
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется) (номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:
Московская область МО, Орехово-Зуевский г. о., д. Слободище, ул. Московская ул., 3/у 96А, 50:24:0080218:2171
(субъект) (район) (округ) (адрес)

Наименование лота: Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика
по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 10 Л-1 от КТП-1384 Слободищи, ПС Пичурино № 636, МО, Орехово-Зуевский г. о., д. Слободище, ул. Московская ул., 3/у 96А, 50:24:0080218:2171

Объем работ (услуг) по лоту: Определяется техническими условиями №И-26-00-300489/102/В8 от 28.05.2026

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
☒	Разработка исходно-разрешительной документации	Акт выбора направления трассы
☒	Оформление земельно-правовых отношений	Оформление земельно-правовых отношений в соответствии с ЗК РФ. При необходимости установления всех видов сервитуты, аренды - подготовка материалов для оформления земельно-правовых отношений
☒	Получение ТУ от сторонних организаций	Подготовка и передача Заявлений на выдачу ТУ от сторонних организаций, их оплата и получение.
☒	Выполнение изыскательских работ	Подготовка и согласование топографического плана в масштабе 1:500
☐	Разработка вариантов основных технических решений	
☐	Разработка технико-экономического обоснования	
☒	Разработка проектной документации	Стадийность проектирования: одностадийная (Рабочий проект). Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать СНиП, ГОСТ, СанПиН, РД, РУ и т.д. Согласование со всеми заинтересованными организациями и получения экспертизы. В составе утверждаемой части (в ПОСе) разработать график выполнения работ. В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Подрядчик обязуется в счет стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительной проработки Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на проектирование в течение 30 дней с момента заключения Договора. Сметная документация разрабатывается в текущих ценах в базе ФСНБ-2022 (РИМ) по МО, в соответствии с приказом Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр в соответствии с графиком проектирования и выпуска проектно-сметной документации. Согласованная ПСД должна быть предоставлена Заказчику по накладной в кол-ве 4 экз. (1 оригинал + 1 копия и на электронном носителе в 2-х экз. в формате, согласованном с Заказчиком).
☐	Выполнение авторского надзора	
☐	Проведение государственной экспертизы	
☒	Строительство на условиях "под ключ"	выполнение всего комплекса мероприятий по объекту от разработки ИРД до ввода в эксплуатацию. Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком
☒	Выполнение подготовительных работ	
☒	Выполнение строительных работ	В соответствии с утвержденным Заказчиком проектом, с соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком, с обязательным оформлением актов скрытых работ, ведением журнала производства работ. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
☐	Предоставление оборудования	
☒	Предоставление материалов	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик. Предоставляемые материалы являются "Используемыми".
☒	Выполнение шеф-монтажных работ	
☒	Выполнение пуско-наладочных работ	
☒	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	Выполняется Подрядчиком при участии Заказчика.
☒	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: -обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций; -готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта комиссии ф. КС-11, КС-14, ОС-1, ОС-1а, ОС-3; -сдает Заказчику три полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии со СНиП; -при необходимости обеспечивает получение Разрешения на допуск в эксплуатацию в органах РТН
☒	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП

Характер договорной цены: Предельная и максимальная договорная цена

Примечание:

Начальная цена лота: 218 695,86 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.	
ПИР	6 690,65 руб.
АН	0,00 руб.
ППТ	0,00 руб.
СМР	204 718,29 руб.
Оборудование	0,00 руб.
ПНР	7 286,92 руб.
Прочие	0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты	0,00 руб.

Условия финансирования:

☒	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в _____ 30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
☐	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
☐	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости.....

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: _____ с даты подписания договора
Окончание работ: 16.11.2026

Подписи ответственных лиц

И.о.Заместителя директора по капитальному строительству
–Начальника управления капитального строительства

Начальник финансово-экономического управления



подпись

А.Е.Иванов

Ф.И.О.



подпись

Н.Н.Косач

Ф.И.О.



 А.Е.Иванов

Расчет предельной стоимости лота "под ключ"

Идентификатор инвестиционного проекта: 1.363581

Наименование инвестиционного проекта: Строительство ВМЧО 38 кВт от оп. 10 л/с от оп. 10 л/с от КТПЛ-1344 Свободный г. о. д. Свободный ул. Мухомовская ул., 29-96А, 50-24 (080718-217)

[illegible]

год	СМР	Оборуд	ИПР	г.г.	Реализация "Промис"				Итого: руб.	
					Содержание заказчика	Строительный контроль	Ресурсы средств на непредвиденные работы и затраты	прочие (в остальном 1,9 главы ССР)		
Год соответствующий периоду выполнения ИПР.	Не заматрированные объемы на начало года составления расчета и в тех окончания строительства, без НДС	167 801,88	0,00	5 972,88	5 484,14	7 044,97	3 718,91	5 700,86	0,00	195 723,64
Год, соответствующий периоду строительства	Не заматрированные объемы на начало года составления расчета и в тех окончания строительства, без НДС (без затрат Заказчика)	167 801,88	0,00	5 972,88	5 484,14	0,00	0,00	0,00	0,00	179 258,90

№ п/п	Наименование	СМР	Оборуд.	ППР	Расшифровка ППР			Сопутствующие изделия	Строительный материал	Работы по монтажу и наладке оборудования работ в здании	Прочие материалы и работы в здании (с/у)	Эксплуатационные расходы на эксплуатацию оборудования	Итого, руб.
					ППР	ППР	Автоматический пульт						
1	Стоимость строительства не завершенных объектов в текущих ценах сметного расчета	152 058,50	0,00	5 412,50	4 909,61	0,00	6 384,00	3 370,00	5 166,00	0,00		0,00	177 360,61
2	Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат**												
	2023-2024	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000
	2025-2026	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000
	2027-2028	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000
3	Затраты на закупку, исключенные из расчета предельной цены лота в текущих ценах												
	2023-2024	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000
	2025-2026	102,80000000000000	102,80000000000000	102,80000000000000	102,80000000000000	102,80000000000000	102,80000000000000	102,80000000000000	102,80000000000000	102,80000000000000	102,80000000000000	102,80000000000000	102,80000000000000
	2027-2028	101,50000000000000	101,50000000000000	101,50000000000000	101,50000000000000	101,50000000000000	101,50000000000000	101,50000000000000	101,50000000000000	101,50000000000000	101,50000000000000	101,50000000000000	101,50000000000000
4	Предельная стоимость лота в прогнозном периоде	167 801,88	0,00	5 972,88	5 484,14	0,00	6 384,00	3 370,00	5 166,00	0,00		0,00	14 920,00
	2023-2024	102,80000000000000	102,80000000000000	102,80000000000000	102,80000000000000	102,80000000000000	102,80000000000000	102,80000000000000	102,80000000000000	102,80000000000000	102,80000000000000	102,80000000000000	102,80000000000000
	2025-2026	101,50000000000000	101,50000000000000	101,50000000000000	101,50000000000000	101,50000000000000	101,50000000000000	101,50000000000000	101,50000000000000	101,50000000000000	101,50000000000000	101,50000000000000	101,50000000000000
	2027-2028	100,20000000000000	100,20000000000000	100,20000000000000	100,20000000000000	100,20000000000000	100,20000000000000	100,20000000000000	100,20000000000000	100,20000000000000	100,20000000000000	100,20000000000000	100,20000000000000
5	Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат**												
	2023-2024	101,50000000000000	101,50000000000000	101,50000000000000	101,50000000000000	101,50000000000000	101,50000000000000	101,50000000000000	101,50000000000000	101,50000000000000	101,50000000000000	101,50000000000000	101,50000000000000
	2025-2026	100,20000000000000	100,20000000000000	100,20000000000000	100,20000000000000	100,20000000000000	100,20000000000000	100,20000000000000	100,20000000000000	100,20000000000000	100,20000000000000	100,20000000000000	100,20000000000000
	2027-2028	98,90000000000000	98,90000000000000	98,90000000000000	98,90000000000000	98,90000000000000	98,90000000000000	98,90000000000000	98,90000000000000	98,90000000000000	98,90000000000000	98,90000000000000	98,90000000000000
6	Предельная стоимость лота в прогнозном периоде с учетом индивидуального коэффициента снижения инвестиционных затрат	167 801,88	0,00	5 972,88	5 484,14	0,00	6 384,00	3 370,00	5 166,00	0,00		0,00	179 258,90
	2023-2024	101,50000000000000	101,50000000000000	101,50000000000000	101,50000000000000	101,50000000000000	101,50000000000000	101,50000000000000	101,50000000000000	101,50000000000000	101,50000000000000	101,50000000000000	101,50000000000000
	2025-2026	100,20000000000000	100,20000000000000	100,20000000000000	100,20000000000000	100,20000000000000	100,20000000000000	100,20000000000000	100,20000000000000	100,20000000000000	100,20000000000000	100,20000000000000	100,20000000000000
	2027-2028	98,90000000000000	98,90000000000000	98,90000000000000	98,90000000000000	98,90000000000000	98,90000000000000	98,90000000000000	98,90000000000000	98,90000000000000	98,90000000000000	98,90000000000000	98,90000000000000
7	Предельная стоимость лота в прогнозном периоде с учетом НДС	204 718,29	0,00	7 286,92	6 690,65	0,00	6 384,00	3 370,00	5 166,00	0,00		0,00	218 095,86
	2023-2024	100,20000000000000	100,20000000000000	100,20000000000000	100,20000000000000	100,20000000000000	100,20000000000000	100,20000000000000	100,20000000000000	100,20000000000000	100,20000000000000	100,20000000000000	100,20000000000000
	2025-2026	98,90000000000000	98,90000000000000	98,90000000000000	98,90000000000000	98,90000000000000	98,90000000000000	98,90000000000000	98,90000000000000	98,90000000000000	98,90000000000000	98,90000000000000	98,90000000000000
	2027-2028	97,60000000000000	97,60000000000000	97,60000000000000	97,60000000000000	97,60000000000000	97,60000000000000	97,60000000000000	97,60000000000000	97,60000000000000	97,60000000000000	97,60000000000000	97,60000000000000

* Сравнение стоимости лота выполняется с незаконтролированным остатком в прогнозируемом уровне цен

сравнительных стоимостей всех объектов закупки (С_{об} = С_{об,0} + С_{об,1}); с учетом ряда проведенных торгово-закупочных процедур по данному титулу, превышающей оценку базовой стоимости инвестиционного проекта (ПСТ ИИ) без учета затрат З_{мат}; З_{мат} – без учета НДС; необходимый коэффициент снижения индивидуальных коэффициентов снижения инвестиционных затрат. Применение индивидуального коэффициента снижения индивидуальных коэффициентов снижения инвестиционных затрат. Применение индивидуального коэффициента снижения индивидуальных коэффициентов снижения инвестиционных затрат.

Начальник С/Ю УКС

A.A. Rykova

2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 2681, 2682, 2683, 2684, 2685, 2686, 2687, 26