

Аверченков Владимир Александрович
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: Земельный участок со строением, обл. Московская, р-н Можайский, с/о Кожуховский, д. Захарьино , кадастровый номер:
50:18:0080222:44.

Технические условия 38-26-303-239877(429263)

Максимальная мощность

15 кВт

№ п/п	Наименование работ	Обоснование	Ед. изм	Кол-во	Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г. за единицу, руб					Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г. по объёму работ, руб.					Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства
					Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	Итого	Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	Итого	
1	Демонтаж ВЛ-0,4 кВ (протяжённость трассы 1 км)	Локальный сметный расчет № 139Л	км	0,05	0,00	347 330,00	0,00	37 033,45	384 363,45	0,00	17 366,50	0,00	1 851,67	19 218,17	22 221,93
	в том числе:														
	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор							4 573,55	4 573,55				228,68	228,68	
	Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)							7 430,00	7 430,00				371,50	371,50	
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)							11 199,90	11 199,90				560,00	560,00	
	Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержани службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты							0,00	0,00				0,00	0,00	
1	Стронтельство ВЛ-0,4 кВ СИП-2 70 мм2	Локальный сметный расчет № 13Л	км	0,05	0,00	3 041 170,00	108 250,00	397 790,00	3 547 210,00	0,00	152 058,50	5 412,50	19 889,50	177 360,50	205 081,58
	в том числе:														
	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор							99 390,00	99 390,00				4 969,50	4 969,50	
	Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)							67 400,00	67 400,00				3 370,00	3 370,00	
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)							103 320,00	103 320,00				5 166,00	5 166,00	
	Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержани службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты							0,00	0,00				0,00	0,00	
	Итого в уровне цен на 01.01.2024 г (справочно в прогнозных ценах года окончания строительства), в том числе:									0,00	169 425,00	5 412,50	21 741,17	196 578,67	227 303,51
	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор												5 198,18		
	Строительный контроль												3 741,50		
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты												5 726,00		

Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерва средств на непредвиденные работы и затраты				0,00		
Содержание службы заказчика				7 075,50		

Расчет произведен в уровне цен, сложившихся на 01.01.2024г.
Стоимость вышеуказанных работ определена по укрупненным показателям сметной стоимости и должна быть уточнена после выхода утверждённой в соответствии с действующим законодательством проектно-сметной документации.

Начальник Можайского РЭС



В.В. Архипов

Заместитель начальника Можайского РЭС



Е.А. Кумбариди-Терехова

Расчет выполнил:
Специалист СЛД ТП МРЭС



Т.Г. Прудовская

Расчет сметной стоимости инвестиционного проекта по титулу:

Аверченков Владимир Александрович
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: Земельный участок со строением, обл. Московская, р-н Можайский, с/о Кожуховский, д. Захарьино , кадастровый номер: 50:18:0080222:44.

	Срок окончания ПНР:	2027							Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства
	Год окончания строительства:	2027							
	Стоимость в ценах на 1 кв. 2025 г.		Индекс- дефлятор по капитальным вложениям 2025/2024	Индекс- дефлятор по капитальным вложениям 2026/2025	Индекс- дефлятор по капитальным вложениям 2027/2026	Индекс- дефлятор по капитальным вложениям 2028/2027	Индекс- дефлятор по капитальным вложениям 2029/2028	Индекс- дефлятор по капитальным вложениям 2030/2029	
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			1,037	1,104	1,156	1,204	1,253	1,304	
1	ПНР	5 198,18	1,074	1,055	1,041				6 010,64
2	СМР	169 425,00	1,074	1,055	1,041				195 905,78
3	Оборудование	0,00	1,074	1,055	1,041				0,00
4	ПНР	5 412,50	1,074	1,055	1,041				6 258,46
5	Содержание службы заказчика	7 075,50	1,074	1,055	1,041				8 181,39
6	Строительный контроль	3 741,50	1,074	1,055	1,041				4 326,29
7	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	5 726,00	1,074	1,055	1,041				6 620,96
8	Прочие	0,00	1,074	1,055	1,041				0,00
	ВСЕГО: сметная стоимость строительства, руб.:	196 578,67							227 303,51

ИТОГО (без НДС), руб.	227 303,51
НДС-22%, руб.	50 006,77
ВСЕГО с НДС, руб.	277 310,29

в т.ч. ПИР без НДС	6 010,64
в т.ч. СМР, оборудование, ПНР, прочие без НДС	221 292,87

Составил специалист СЛД ТП МРЭС

Проверил Зам.начальника Можайского РЭС


(подпись)

Прудовская Т.Г.


(подпись)

Кумбирди-Терехова Е.А.

Расчет удельных показателей стоимости строительства (руб./МВА; руб./км)

Объект:

Аверченков Владимир Александрович
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: Земельный участок со строением, обл. Московская, р-н Можайский, с/о Кожуховский, д. Захарьино , кадастровый номер: 50:18:0080222:44.

Дата окончания строительства

2027

Срок окончания ПИР

2027

выборка	Наименование	Показатель (км, МВА, шт.)	Стоимость в ценах на 1 кв. 2025 г. по объёму работ, руб. (без учета НДС)					
			Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	ПИР	Итого
1	КЛ 0,4 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	КЛ 6-20 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Благоустройство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ГНБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ВЛ 0,4 кВ	0,05	0,00	152 058,50	5 412,50	14 920,00	4 969,50	177 360,50
4	ВЛ 6-20 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Доп. работы при сооружении ВЛ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ТП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Прочие	0,05	0,00	17 366,50	0,00	1 623,00	228,68	19 218,17
	ВСЕГО по объекту		0,00	169 425,00	5 412,50	16 543,00	5 198,18	196 578,67

выборка	Наименование	Показатель (км, МВА, шт.)	Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства, руб., (без учета НДС)						Удельный показатель стоимости (руб. на ед.)
			Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	ПИР	Итого	
1	КЛ 0,4 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	КЛ 6-20 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Благоустройство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	ГНБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	ВЛ 0,4 кВ	0,05	0,00	175 824,93	6 258,46	17 251,97	5 746,22	205 081,58	
4	ВЛ 6-20 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Доп. работы при сооружении ВЛ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	ТП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Прочие	0,05	0,00	20 080,85	0,00	1 876,67	264,42	22 221,93	
	ВСЕГО по объекту		0,00	195 905,78	6 258,46	19 128,63	6 010,64	227 303,51	

Составил специалист СЛД ТП МРЭС



(подпись)

Прудовская ТГ

Проверил Зам.начальника Можайского РЭС

(подпись)



Кумбариди-Терехова Е.А.