

Мурадов Дмитрий Иванович
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: ЭПУ на земельном участке, Московская обл., м.о. Можайский, Шишиморова д, кадастровый номер: 50:18:0080111:995.

Технические условия 38-26-302-235112(356609)

Максимальная мощность

15 кВт

№ п/п	Наименование работ	Обоснование	Ед. изм	Кол-во	Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г. за единицу, руб					Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г. по объёму работ, руб.					Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства
					Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	Итого	Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	Итого	
	Строительство ВЛ-0,4 кВ СИП-2 70 мм2	Локальный сметный расчет № 13Л	км	0,02	0,00	3 041 170,00	108 250,00	397 790,00	3 547 210,00	0,00	60 823,40	2 165,00	7 955,80	70 944,20	78 289,41
	в том числе:														
1	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор							99 390,00	99 390,00				1 987,80	1 987,80	
	Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)							67 400,00	67 400,00				1 348,00	1 348,00	
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)							103 320,00	103 320,00				2 066,40	2 066,40	
	Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержани службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты							0,00	0,00				0,00	0,00	
	Затраты на содержание службы Заказчика (3,93 % - Приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025г. №612)							127 680,00	127 680,00				2553,60	2 553,60	
	Итого в уровне цен на 01.01.2024 г (справочно в прогнозных ценах года окончания строительства), в том числе:									0,00	60 823,40	2 165,00	7 955,80	70 944,20	78 289,41
	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор												1 987,80		
	Строительный контроль												1 348,00		
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты												2 066,40		
	Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерва средств на непредвиденные работы и затраты												0,00		
	Содержание службы заказчика												2 553,60		

Расчет произведен в уровне цен, сложившихся на 01.01.2024г.
Стоимость вышеуказанных работ определена по укрупненным показателям сметной стоимости и должна быть уточнена после выхода утверждённой в соответствии с действующим законодательством проектно-сметной документации.

Начальник Можайского РЭС

В.В. Архипов

Заместитель начальника Можайского РЭС

Е.А. Кумбариди-Терехова

Расчет выполнил:
специалист СЛД ТП МРЭС

Т.Г. Прудовская

Расчет сметной стоимости инвестиционного проекта по титулу:

Мурадов Дмитрий Иванович

Технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: ЭПУ на земельном участке, Московская обл., м.о. Можайский, Шишиморова д, кадастровый номер: 50:18:0080111:995.

	Срок окончания ПНР:	2026							Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства
	Год окончания строительства:	2026							
	Стоимость в ценах на 1 кв. 2025 г.		Индекс- дефлятор по капитальным вложениям 2025/2024	Индекс- дефлятор по капитальным вложениям 2026/2025	Индекс- дефлятор по капитальным вложениям 2027/2026	Индекс- дефлятор по капитальным вложениям 2028/2027	Индекс- дефлятор по капитальным вложениям 2029/2028	Индекс- дефлятор по капитальным вложениям 2030/2029	
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			1,037	1,104	1,156	1,204	1,253	1,304	
1	ПНР	1 987,80	1,074	1,055					2 193,61
2	СМР	60 823,40	1,074	1,055					67 120,75
3	Оборудование	0,00	1,074	1,055					0,00
4	ПНР	2 165,00	1,074	1,055					2 389,15
5	Содержание службы заказчика	2 553,60	1,074	1,055					2 817,99
6	Строительный контроль	1 348,00	1,074	1,055					1 487,57
7	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	2 066,40	1,074	1,055					2 280,34
8	Прочие	0,00	1,074	1,055					0,00
	ВСЕГО: сметная стоимость строительства, руб.:	70 944,20							78 289,41

ИТОГО (без НДС), руб.	78 289,41
НДС-22%, руб.	17 223,67
ВСЕГО с НДС, руб.	95 513,08

в т.ч. ПИР без НДС	2 193,61
в т.ч. СМР, оборудование, ПНР, прочие без НДС	76 095,80

Составил специалист СЛД ТП МРЭС

(подпись)

Прудовская Т.Г.

Проверил Зам.начальника Можайского РЭС

(подпись)

Кумбардин-Терехова Е.А.

Расчет удельных показателей стоимости строительства (руб./МВА; руб./км)

Объект:

Мурадов Дмитрий Иванович
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: ЭПУ на земельном участке,
Московская обл., м.о. Можайский, Шишиморово д, кадастровый номер: 50:18:0080111:995.

Дата окончания строительства

2026

Срок окончания ПИР

2026

выборка	Наименование	Показатель (км, МВА, шт.)	Стоимость в ценах на 1 кв. 2025 г. по объёму работ, руб. (без учета НДС)					
			Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	ПИР	Итого
1	КЛ 0,4 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	КЛ 6-20 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Благоустройство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ГНБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ВЛ 0,4 кВ	0,02	0,00	60 823,40	2 165,00	5 968,00	1 987,80	70 944,20
4	ВЛ 6-20 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Доп. работы при сооружении ВЛ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ТП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Прочие	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ВСЕГО по объекту		0,00	60 823,40	2 165,00	5 968,00	1 987,80	70 944,20

выборка	Наименование	Показатель (км, МВА, шт.)	Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства, руб., (без учета НДС)						Удельный показатель стоимости (руб. на ед.)
			Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	ПИР	Итого	
1	КЛ 0,4 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	КЛ 6-20 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Благоустройство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	ГНБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	ВЛ 0,4 кВ	0,02	0,00	67 120,75	2 389,15	6 585,90	2 193,61	78 289,41	
4	ВЛ 6-20 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Доп. работы при сооружении ВЛ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	ТП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Прочие	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ВСЕГО по объекту		0,00	67 120,75	2 389,15	6 585,90	2 193,61	78 289,41	

Составил специалист СЛД ТП МРЭС

Проверил Зам.начальника Можайского РЭС


(подпись)

(подпись)

Прудовская Т.Г.

Кумбариди-Терехова Е.А.

