

Караева Ирина Валерьевна
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: Земельный участок со строением, Московская обл., м.о. Можайский, Вяземское д., кадастровый номер: 50:18:0070440:912.

Технические условия
38-26-302-240240(432785)
Максимальная мощность

5 кВт

№ п/п	Наименование работ	Обоснование	Ед. изм	Кол-во	Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г. за единицу, руб					Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г. по объёму работ, руб.					Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства
					Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	Итого	Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	Итого	
	Строительство ВЛ-0,4 кВ СИП-2 70 мм2	Локальный сметный расчет № 13Л	км	0,05	0,00	3 041 170,00	108 250,00	397 790,00	3 547 210,00	0,00	152 058,50	5 412,50	19 889,50	177 360,50	195 723,52
	в том числе:														
1	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор							99 390,00	99 390,00				4 969,50	4 969,50	
	Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)							67 400,00	67 400,00				3 370,00	3 370,00	
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)							103 320,00	103 320,00				5 166,00	5 166,00	
	Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержани службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты							0,00	0,00				0,00	0,00	
	Затраты на содержание службы Заказчика (3,93 % - Приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025г. №612)							127 680,00	127 680,00				6384,00	6 384,00	
	Итого в уровне цен на 01.01.2024 г (справочно в прогнозных ценах года окончания строительства), в том числе:									0,00	152 058,50	5 412,50	19 889,50	177 360,50	195 723,52
	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор												4 969,50		
	Строительный контроль												3 370,00		
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты												5 166,00		
	Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерва средств на непредвиденные работы и затраты												0,00		
	Содержание службы заказчика												6 384,00		

Расчет произведен в уровне цен, сложившихся на 01.01.2024г.
Стоимость вышеуказанных работ определена по укрупненным показателям сметной стоимости и должна быть уточнена после выхода утверждённой в соответствии с действующим законодательством проектно-сметной документации.

Начальник Можайского РЭС

Заместитель начальника Можайского РЭС

Расчет выполнил:
специалист СЛД ТП МРЭС

V.V. Архипов

E.A. Кумбариди-Терехова

T.G. Прудовская

Расчет сметной стоимости инвестиционного проекта по титулу:

Караева Ирина Валерьевна
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: Земельный участок со строением, Московская обл., м.о.
Можайский, Вяземское д., кадастровый номер: 50:18:0070440:912.

	Срок окончания ПИР:	2026							Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства	
	Год окончания строительства:	2026								
		Стоимость в ценах на 1 кв. 2025 г.	Индекс- дефлятор по капитальным вложениям 2025/2024	Индекс- дефлятор по капитальным вложениям 2026/2025	Индекс- дефлятор по капитальным вложениям 2027/2026	Индекс- дефлятор по капитальным вложениям 2028/2027	Индекс- дефлятор по капитальным вложениям 2029/2028	Индекс- дефлятор по капитальным вложениям 2030/2029		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030		
			1,037	1,104	1,156	1,204	1,253	1,304		
1	ПНР	4 969,50	1,074	1,055					5 484,02	
2	СМР	152 058,50	1,074	1,055					167 801,88	
3	Оборудование	0,00	1,074	1,055					0,00	
4	ПНР	5 412,50	1,074	1,055					5 972,88	
5	Содержание службы заказчика	6 384,00	1,074	1,055					7 044,97	
6	Строительный контроль	3 370,00	1,074	1,055					3 718,91	
7	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	5 166,00	1,074	1,055					5 700,86	
8	Прочие	0,00	1,074	1,055					0,00	
	ВСЕГО: сметная стоимость строительства, руб.:	177 360,50							195 723,52	

ИТОГО (без НДС), руб.	195 723,52
НДС-22%, руб.	43 059,17
ВСЕГО с НДС, руб.	238 782,69

в т.ч. ПИР без НДС	5 484,02
в т.ч. СМР, оборудование, ПНР, прочие без НДС	190 239,50

Составил специалист СЛД ТП МРЭС

(подпись)

Прудовская Т.Г.

Проверил Зам.начальника Можайского РЭС

(подпись)

Кумбардин-Терехова Е.А.

Расчет удельных показателей стоимости строительства (руб./МВА; руб./км)

Объект:

Караева Ирина Валерьевна
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: Земельный участок со строением,
Московская обл., м.о. Можайский, Вяземское д., кадастровый номер: 50:18:0070440:912.

Дата окончания строительства

2026

Срок окончания ПИР

2026

выборка	Наименование	Показатель (км, МВА, шт.)	Стоимость в ценах на 1 кв. 2025 г. по объёму работ, руб. (без учета НДС)					
			Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	ПИР	Итого
1	КЛ 0,4 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	КЛ 6-20 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Благоустройство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ГНБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ВЛ 0,4 кВ	0,05	0,00	152 058,50	5 412,50	14 920,00	4 969,50	177 360,50
4	ВЛ 6-20 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Доп. работы при сооружении ВЛ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ТП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Прочие	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ВСЕГО по объекту		0,00	152 058,50	5 412,50	14 920,00	4 969,50	177 360,50

выборка	Наименование	Показатель (км, МВА, шт.)	Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства, руб., (без учета НДС)						Удельный показатель стоимости (руб. на ед.)
			Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	ПИР	Итого	
1	КЛ 0,4 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	КЛ 6-20 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Благоустройство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ГНБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ВЛ 0,4 кВ	0,05	0,00	167 801,88	5 972,88	16 464,74	5 484,02	195 723,52	
4	ВЛ 6-20 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Доп. работы при сооружении ВЛ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	ТП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Прочие	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ВСЕГО по объекту		0,00	167 801,88	5 972,88	16 464,74	5 484,02	195 723,52	

Составил специалист СЛД ТП МРЭС



(подпись)

Прудовская Т.Г.

Проверил Зам.начальника Можайского РЭС



(подпись)



Кумбариди-Терехова Е.А.