

Гордиенко Татьяна Яковлевна,143700, Московская обл., Шаховская пгт., Шаховская м.о., на территории СНТ Павловское уч 50, кадастровый номер: 50:06:0040310:101

Технические условия

Максимальная мощность

38-26-303-239242(404671) от 07.08.2026

Максимальная мощность															13	кВт
№ п/п	Наименование работ	Обоснование	Ед. изм	Кол-во	Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г. за единицу, руб					Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г. по объёму работ, руб.					Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства	
					Оборудование	СМР □	ПНР	Прочие	Итого	Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	Итого		
	Демонтаж провода ВЛ-0,4 кВ (опора через 30 метров)	Локальный сметный расчет № 25	шт	13	0,00	3 900,00	0,00	364,93	4 264,93	0,00	50 700,00	0,00	4 744,09	55 444,09	64 109,89	
	в том числе:															
1	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор							7,80	7,80				101,40	101,40		
	Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)							80,00	80,00				1 040,00	1 040,00		
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)							127,13	127,13				1 652,69	1 652,69		
	Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержани службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты							0,00	0,00				0,00	0,00		
	Затраты на содержание службы Заказчика (3,93 % - Приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025г. №612)							150,00	150,00				1950,00	1 950,00		
	Подвеска провода СИП-2 4х70 по существующим опорам (протяжённость трассы 1 км)	Локальный сметный расчет № 54	км	0,35	0,00	546 010,00	12 120,00	94 345,14	652 475,14	0,00	191 103,50	4 242,00	33 020,80	228 366,30	264 059,48	
	в том числе:															
1	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор							39 905,14	39 905,14				13 966,80	13 966,80		
	Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)							11 940,00	11 940,00				4 179,00	4 179,00		
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)							19 000,00	19 000,00				6 650,00	6 650,00		
	Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержани службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты							0,00	0,00				0,00	0,00		
	Затраты на содержание службы Заказчика (3,93 % - Приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025г. №612)							23 500,00	23 500,00				8225,00	8 225,00		
	Итого в уровне цен на 01.01.2024 г (справочно в прогнозных ценах года окончания строительства), в том числе:									0,00	241 803,50	4 242,00	37 764,89	283 810,39	328 169,37	
	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор												14 068,20			
	Строительный контроль												5 219,00			
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты												8 302,69			
	Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерва средств на непредвиденные работы и затраты												0,00			
	Содержание службы заказчика												10 175,00			

Расчет произведен в уровне цен, сложившихся на 01.01.2024г.
Стоимость вышеуказанных работ определена по укрупненным показателям сметной стоимости и должна быть уточнена после выхода утверждённой в соответствии с действующим законодательством проектно-сметной документации.

Начальник Лотошинского РЭС Западных электрических сетей – филиал ПАО «РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН»



Д.М. Смирнов

Ведущий инженер Сектор по льготным договорам ТП Волоколамского РЭС



Н.В. Иванова

Расчет сметной стоимости инвестиционного проекта по титулу:

Гордиенко Татьяна Яковлевна,143700, Московская обл., Шаховская пгт., Шаховская м.о., на территории СНТ Павловское уч 50, кадастровый номер: 50:06:0040310:101

	Срок окончания ПИР:	2027							Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства
	Год окончания строительства:	2027							
		Стоимость в ценах на 1 кв. 2025 г.	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2025/2024	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2026/2025	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2027/2026	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2028/2027	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2029/2028	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2030/2029	
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			1,037	1,104	1,156	1,204	1,253	1,304	
1	ПИР	14 068,20	1,074	1,055	1,041				16 267,03
2	СМР	241 803,50	1,074	1,055	1,041				279 596,89
3	Оборудование	0,00	1,074	1,055	1,041				0,00
4	ПНР	4 242,00	1,074	1,055	1,041				4 905,02
5	Содержание службы заказчика	10 175,00	1,074	1,055	1,041				11 765,33
6	Строительный контроль	5 219,00	1,074	1,055	1,041				6 034,72
7	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	8 302,69	1,074	1,055	1,041				9 600,38
8	Прочие	0,00	1,074	1,055	1,041				0,00
	ВСЕГО: сметная стоимость строительства, руб.:	283 810,39							328 169,37

ИТОГО (без НДС), руб.	328 169,37
НДС-22%, руб.	72 197,26
ВСЕГО с НДС, руб.	400 366,63

в т.ч. ПИР без НДС	16 267,03
в т.ч. СМР, оборудование, ПНР, прочие без НДС	311 902,34

Составил



(подпись)

Проверил



(подпись)

Расчет удельных показателей стоимости строительства (руб./МВА; руб./км)

Объект:

Гордиенко Татьяна Яковлевна,143700, Московская обл., Шаховская пгт., Шаховская м.о., на территории СНТ Павловское
уч 50, кадастровый номер: 50:06:0040310:101

Дата окончания строительства

2027

Срок окончания ПИР

2027

выборка	Наименование	Показатель (км, МВА, шт.)	Стоимость в ценах на 1 кв. 2025 г. по объёму работ, руб. (без учета НДС)					
			Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	ПИР	Итого
1	КЛ 0,4 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	КЛ 6-20 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Благоустройство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ГНБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ВЛ 0,4 кВ	0,35	0,00	191 103,50	4 242,00	19 054,00	13 966,80	228 366,30
4	ВЛ 6-20 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Доп. работы при сооружении ВЛ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ТП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Прочие	13,00	0,00	50 700,00	0,00	4 642,69	101,40	55 444,09
	ВСЕГО по объекту		0,00	241 803,50	4 242,00	23 696,69	14 068,20	283 810,39

выборка	Наименование	Показатель (км, МВА, шт.)	Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства, руб., (без учета НДС)						Удельный показатель стоимости (руб. на ед.)
			Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	ПИР	Итого	
1	КЛ 0,4 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	КЛ 6-20 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Благоустройство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	ГНБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	ВЛ 0,4 кВ	0,35	0,00	220 972,58	4 905,02	22 032,10	16 149,78	264 059,48	754 455,66
4	ВЛ 6-20 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Доп. работы при сооружении ВЛ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	ТП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Прочие	13,00	0,00	58 624,31	0,00	5 368,33	117,25	64 109,89	4 931,53
	ВСЕГО по объекту		0,00	279 596,89	4 905,02	27 400,43	16 267,03	328 169,37	

Составил

(подпись)

Проверил

(подпись)