

Солобуев Алексей Игоревич, МО, Рузский р-н, с.Архангельское, 50:19:0060212:677

Технические условия 38-26-302-239257(418122)

Максимальная мощность

15 кВт

№ п/п	Наименование работ	Обоснование	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г. за единицу, руб					Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г. по объёму работ, руб.					Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства
					Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	Итого	Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	Итого	
	Строительство ВЛ-0,4 кВ СИП-2 70 мм2	Локальный сметный расчет № 13Л	км	0,19	0,00	3 041 170,00	108 250,00	397 790,00	3 547 210,00	0,00	577 822,30	20 567,50	75 580,10	673 969,90	779 310,00
	в том числе:														
1	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор							99 390,00	99 390,00				18 884,10	18 884,10	
	Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)							67 400,00	67 400,00				12 806,00	12 806,00	
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)							103 320,00	103 320,00				19 630,80	19 630,80	
	Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержани службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты							0,00	0,00				0,00	0,00	
	Затраты на содержание службы Заказчика (3,93 % - Приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025г. №612)							127 680,00	127 680,00				24259,20	24 259,20	
	Итого в уровне цен на 01.01.2024 г (справочно в прогнозных ценах года окончания строительства), в том числе:									0,00	577 822,30	20 567,50	75 580,10	673 969,90	779 310,00
	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор												18 884,10		
	Строительный контроль												12 806,00		
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты												19 630,80		
	Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерва средств на непредвиденные работы и затраты												0,00		
	Содержание службы заказчика												24 259,20		

Расчет произведен в уровне цен, сложившихся на 01.01.2024г.
Стоимость вышеуказанных работ определена по укрупненным показателям сметной стоимости и должна быть уточнена после выхода утверждённой в соответствии с действующим законодательством проектно-сметной документации.

Начальник ФЭУ



А.С. Жириков

Расчет выполнил: главный специалист ОИП и ЭТП

С.П. Сущенко

Расчет сметной стоимости инвестиционного проекта по титулу:

Солобуев Алексей Игоревич, МО, Рузский р-н, с.Архангельское, 50:19:0060212:677

	Срок окончания ПИР:	2027							Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства
	Год окончания строительства:	2027							
		Стоимость в ценах на 1 кв. 2025 г.							
			Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2025/2024	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2026/2025	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2027/2026	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2028/2027	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2029/2028	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2030/2029	
1	ПИР	18 884,10	1,074	1,055	1,041				21 835,65
2	СМР	577 822,30	1,074	1,055	1,041				668 134,73
3	Оборудование	0,00	1,074	1,055	1,041				0,00
4	ПНР	20 567,50	1,074	1,055	1,041				23 782,16
5	Содержание службы заказчика	24 259,20	1,074	1,055	1,041				28 050,86
6	Строительный контроль	12 806,00	1,074	1,055	1,041				14 807,55
7	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	19 630,80	1,074	1,055	1,041				22 699,05
8	Прочие	0,00	1,074	1,055	1,041				0,00
	ВСЕГО: сметная стоимость строительства, руб.:	673 969,90							779 310,00

ИТОГО (без НДС), руб.	779 310,00
НДС-22%, руб.	171 448,20
ВСЕГО с НДС, руб.	950 758,20


в т.ч. ПИР без НДС	21 835,65
в т.ч. СМР, оборудование, ПНР, прочие без НДС	757 474,36

Составил

Проверил



 (подпись)



 (подпись)

Расчет удельных показателей стоимости строительства (руб./МВА; руб./км)

Объект: Солобуев Алексей Игоревич, МО, Рузский р-н, с.Архангельское, 50:19:0060212:677

Дата окончания строительства 2027

Срок окончания ПИР 2027

выборка	Наименование	Показатель (км, МВА, шт.)	Стоимость в ценах на 1 кв. 2025 г. по объёму работ, руб. (без учета НДС)					
			Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	ПИР	Итого
1	КЛ 0,4 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	КЛ 6-20 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Благоустройство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ГНБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ВЛ 0,4 кВ	0,19	0,00	577 822,30	20 567,50	56 696,00	18 884,10	673 969,90
4	ВЛ 6-20 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Доп. работы при сооружении ВЛ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ТП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Прочие	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ВСЕГО по объекту		0,00	577 822,30	20 567,50	56 696,00	18 884,10	673 969,90

выборка	Наименование	Показатель (км, МВА, шт.)	Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства, руб., (без учета НДС)						Удельный показатель стоимости (руб. на ед.)
			Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	ПИР	Итого	
1	КЛ 0,4 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	КЛ 6-20 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Благоустройство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	ГНБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	ВЛ 0,4 кВ	0,19	0,00	668 134,73	23 782,16	65 557,47	21 835,65	779 310,00	4 101 631,60
4	ВЛ 6-20 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Доп. работы при сооружении ВЛ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	ТП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Прочие	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ВСЕГО по объекту		0,00	668 134,73	23 782,16	65 557,47	21 835,65	779 310,00	

Составил _____

(подпись)

Проверил _____

(подпись)