

Номер закупки: 084-0021961

УТВЕРЖДАЮ
Директор ВЭС филиала ПАО "Россети Московский регион"
Ф.С.Гутнев

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Восточные электрические сети

Код SAP: I-353898
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: Утверждена Приказ об утверждении проекта: 0720-4-КС от 20.07.2026
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется) (номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:
Московская область МО, г. Ногинск, зона (массив) Александровский, з/у 31, 50:16:0103016:2128
(субъект) (район) (округ) (адрес)

Наименование лота: Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика
по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ, сооруж. по дог. № В8-25-302-142481(248764) от 05.06.2025 ПС Ельня № 333, МО, г. Ногинск, зона (массив) Александровский, з/у 31, 50:16:0103016:2128

Объем работ (услуг) по лоту: в соответствии с ПСД

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
☐	Разработка исходно-разрешительной документации	
☐	Оформление земельно-правовых отношений	
☐	Получение ТУ от сторонних организаций	
☐	Выполнение изыскательских работ	
☐	Разработка вариантов основных технических решений	
☐	Разработка технико - экономического обоснования	
☐	Разработка проектной документации	
☐	Выполнение авторского надзора	
☐	Проведение государственной экспертизы	
☐	Строительство на условиях "под ключ"	
☒	Выполнение подготовительных работ	
☒	Выполнение строительных работ	В соответствии с утвержденным Заказчиком проектом, с соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком, с обязательным оформлением актов скрытых работ, ведением журнала производства работ. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
☒	Выполнение монтажных работ	
☐	Предоставление оборудования	
☒	Предоставление материалов	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик. Предоставляемые материалы являются "Используемыми".
☒	Выполнение шеф-монтажных работ	
☒	Выполнение пуско-наладочных работ	
☒	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	Выполняется Подрядчиком при участии Заказчика.
☒	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: -обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций; -готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта комиссии ф. КС-11, КС-14, ОС-1, ОС-1а, ОС-3; -сдаст Заказчику три полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии со СНиП; -при необходимости обеспечивает получение Разрешения на допуск в эксплуатацию в органах РТН
☒	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП	☒	да
	☐	нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная договорная цена

Примечание:

Начальная цена лота: 87 904,18 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.
ПИР 0,00 руб.
АН 0,00 руб.
ППТ 0,00 руб.
СМР 79 254,03 руб.
Оборудование 0,00 руб.
ПНР 8 650,15 руб.
Прочие 0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты 0,00 руб.

Условия финансирования:

☒	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в _____ 30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
☐	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
☐	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости.....

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: _____ с даты подписания договора
Окончание работ: 15.01.2027

Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству –Начальника
управления капитального строительства



подпись

С.А.Кузнецов
Ф.И.О.



подпись

Н.Н.Косач
Ф.И.О.

 Начальник финансово-экономического управления

24.08.2026

Расчет предельной стоимости. Дата Выполнения СМР, ПНР полным изданием Подраздчика по титулу: Строительство ВЛН-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ, электр. по дог. № ВВ-25-302-142481(248764) от 05.06.2025 ПС Ельня № 333, МО, г. Новик, зона (массив)
Александровский, д.в. 31, 50; 16; 0103016; 2128

Идентификатор инвестиционного проекта: I.353898

Наименование инвестиционного проекта: Строительство ВУП(0,38 кВ) от РУ(0,4 кВ) ТП(0,4 кВ), состоящее по лот № ВВ-25, 303, 423, 481 (248764) от 05.06.2025 ПС Единой № 333, NO. г. Ногинск, зона (массив) Александровский, уч. 31, 40, 16, 01, 03, 01, 6, 21, 28

[illegible]

Год	СМР	Оборуд.	ППР	ППР	Расшифровка "Проект"			Итого: руб.	
					Содержание заказчика	Строительный контроль	Прочие (в составе 1,9 главы ССР)		
Год соответствующий полупериоду выполнения ПИР:								(без НДС):	
2025	64 962,32	0,00	7 090,29	0,00	0,00	0,00	0,00	72 052,61	
Год, соответствующий полупериоду строительства:									
2026	64 962,32	0,00	7 090,29	0,00	0,00	0,00	0,00	72 052,61	
Итого: руб.									
Расшифровка ПИР									
Жилищное строительство	СМР	Оборуд.	ППР	ППР	Авторский надзор	Содержание заказчика	Строительный контроль	Прочие (в составе 1,9 главы ССР)	Итого: руб.
1	Стоимость строительства не акконтрактных объектов в текущих ценах сметного расчета	64 962,32	0,00	7 090,29	0,00	0,00	0,00	0,00	72 052,61
	Исключенные из сметы объекты строительства по строке "Инвестиции в основной капитал"								
2	2025-2024	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000
	2026-2025	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000
	2027-2026	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000
	2028-2027	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000
3	Затраты заказчика, исключенные из расчета предельной цены лота в текущих ценах								
	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства	64 962,32	0,00	7 090,29	0,00	0,00	0,00	0,00	72 052,61
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	64 962,32	0,00	7 090,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 052,61
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат**	1,00000000000000	1,00000000000000	1,00000000000000	1,00000000000000	1,00000000000000	1,00000000000000	1,00000000000000	1,00000000000000
	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства с учетом индивидуального коэффициента снижения инвестиционных затрат	64 962,32	0,00	7 090,29	0,00	0,00	0,00	0,00	72 052,61
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	64 962,32	0,00	7 090,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 052,61
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства с учетом НДС	79 254,03	0,00	8 650,15	0,00	0,00	0,00	0,00	87 904,18

**Снижение стоимости лота выполняется с учетом индивидуальных коэффициентов снижения инвестиционных затрат. Применение индивидуальных коэффициентов снижения инвестиционных затрат. Применение индивидуальных коэффициентов снижения инвестиционных затрат.

А.А.Яков

Начальник СДЮ УКС