

Номер закупки: 084-0021964

УТВЕРЖДАЮ
Директор ВЭС филиала ПАО "Россети Московский регион"
Ф.С.Гутнев

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Восточные электрические сети

Код SAP: I-355005
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: Утверждена
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)

Приказ об утверждении проекта: 0728-2-КС от 28.07.2026
(номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:
Московская область МО, г/о Павловский Посад, 50:17:0030105:872
(субъект) (район) (округ) (адрес)

Наименование лота: Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика
по титулу: Строительство КЛ-0,38 кВ от оп. 13 Ф-4 ВЛИ-0,4 кВ КТП-435 с. Казанское ПС Павлово № 356, МО, г/о Павловский Посад, 50:17:0030105:872

Объем работ (услуг) по лоту: в соответствии с ПСД

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
☐	Разработка исходно-разрешительной документации	
☐	Оформление земельно-правовых отношений	
☐	Получение ТУ от сторонних организаций	
☐	Выполнение изыскательских работ	
☐	Разработка вариантов основных технических решений	
☐	Разработка технико - экономического обоснования	
☐	Разработка проектной документации	
☐	Выполнение авторского надзора	
☐	Проведение государственной экспертизы	
☐	Строительство на условиях "под ключ"	
☒	Выполнение подготовительных работ	В соответствии с утвержденным Заказчиком проектом, с соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком, с обязательным оформлением актов скрытых работ, ведением журнала производства работ. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
☒	Выполнение строительных работ	
☒	Выполнение монтажных работ	
☐	Предоставление оборудования	
☒	Предоставление материалов	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик. Предоставляемые материалы являются "Используемыми".
☒	Выполнение шеф-монтажных работ	
☒	Выполнение пуско-наладочных работ	
☒	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	Выполняется Подрядчиком при участии Заказчика.
☒	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: -обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций; -готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта комиссии ф. КС-11, КС-14, ОС-1, ОС-1а, ОС-3; -сдает Заказчику три полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии со СНиП; -при необходимости обеспечивает получение Разрешения на допуск в эксплуатацию в органах РТН
☒	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП	☐	да
	☐	нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная договорная цена
Примечание:

Начальная цена лота: 139 292,43 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.	
ПИР	0,00 руб.
АН	0,00 руб.
ППТ	0,00 руб.
СМР	118 605,64 руб.
Оборудование	0,00 руб.
ПНР	20 686,79 руб.
Прочие	0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты	0,00 руб.

Условия финансирования:

☒	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в _____ 30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
☐	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
☐	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости.....

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: _____ с даты подписания договора
Окончание работ: 15.01.2027

Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству –Начальника
управления капитального строительства



подпись

С.А.Кузнецов
Ф.И.О.



подпись

Н.Н.Косач
Ф.И.О.

 Начальник финансово-экономического управления

ПС Павлово № 356, МО, г/о Павловский Посад, 50:17:00:030105:872

Идентификатор инвестиционного проекта: 1.355005

Патентование изобретений по проекту: Сыктывкарский филиал ФГУП «ВНИИЭМ» г. Сыктывкар, 50-17-0020105-872

СПРАВОЧНОЕ расчет итоговой стоимости инвестиционных проектов в соответствии с утвержденными ИПР проектом корректировки ИПР															
Группа затрат	Месяц и год осуществления в смете	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Итого	
Наименование затрат					%	Среднемесячные затраты на работы (с учетом государственных организаций)	Оборудование, мебель, инвентарь	Путевые-наличные расходы	Проектно-исследовательские работы	Содержание службы заказчика	Прочие (по сметам ДСС - ПИР + ИТР)	Обслуживание земельных участков (капитализация %)			
Счета в бюджетном режиме дня	01.2001		Гл.мат.1-12 Оплата счетов по расходам	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	
	01.2001		Переплатенные расходы	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	
	01.2001		Итого	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	
	01.2001		кроме того НДС включенный	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00	
	01.2001		ВСЕГО к НДС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00	
	01.2001		Счета в бюджетном режиме дня	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
Счета в торговом режиме дня	01.2021		Гл.мат.1-12 Оплата счетов по расходам	100,00%	97 217,74	97 217,74	0,00	16 956,38	0,00	0,00	0,00	0,00	на	114 174,12	
	01.2021		Переплатенные расходы	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00
	01.2021		Итого	100%	97 217,74	97 217,74	0,00	16 956,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	114 174,12
	01.2021		кроме того НДС включенный	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	25 118,31
	01.2021		ВСЕГО к НДС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	139 292,43
	01.2021		Счета в торговом режиме дня	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
Затраты на реализацию	на		Отгрузка материалов	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	
	на		кроме того НДС включенный	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	на		ВСЕГО к НДС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	на		Закупленные материалы	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00
	на		кроме того НДС включенный	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	на		ВСЕГО к НДС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
Затраты на реализацию	на		Фактические расходы на оплату труда работников	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	
	на		кроме того НДС включенный	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	на		ВСЕГО к НДС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	на		Затраты на реализацию	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00
	на		кроме того НДС включенный	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	на		ВСЕГО к НДС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
Затраты на реализацию	на		Искалтрикательные работы по договору	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	
	на		кроме того НДС включенный	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	на		Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	на		кроме того НДС включенный	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	на		ВСЕГО к НДС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	на		Итого	на	97 217,74	97 217,74	16 956,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	114 174,12
Затраты на реализацию	на		Итого	на	97 217,74	97 217,74	16 956,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	114 174,12	
	на		Итого	на	97 217,74	97 217,74	16 956,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	114 174,12	
	на		Итого	на	97 217,74	97 217,74	16 956,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	114 174,12	
	на		Итого	на	97 217,74	97 217,74	16 956,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	114 174,12	
	на		Итого	на	97 217,74	97 217,74	16 956,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	114 174,12	
	на		Итого	на	97 217,74	97 217,74	16 956,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	114 174,12	
Затраты на реализацию	на		Итого	на	97 217,74	97 217,74	16 956,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	114 174,12	
	на		Итого	на	97 217,74	97 217,74	16 956,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	114 174,12	
	на		Итого	на	97 217,74	97 217,74	16 956,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	114 174,12	
	на		Итого	на	97 217,74	97 217,74	16 956,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	114 174,12	
	на		Итого	на	97 217,74	97 217,74	16 956,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	114 174,12	
	на		Итого	на	97 217,74	97 217,74	16 956,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	114 174,12	
Затраты на реализацию	на		Итого	на	97 217,74	97 217,74	16 956,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	114 174,12	
	на		Итого	на	97 217,74	97 217,74	16 956,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	114 174,12	
	на		Итого	на	97 217,74	97 217,74	16 956,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	114 174,12	
	на		Итого	на	97 217,74	97 217,74	16 956,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	114 174,12	
	на		Итого	на	97 217,74	97 217,74	16 956,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	114 174,12	
	на		Итого	на	97 217,74	97 217,74	16 956,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	114 174,12	
Затраты на реализацию	на		Итого	на	97 217,74	97 217,74	16 956,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	114 174,12	
	на		Итого	на	97 217,74	97 217,74	16 956,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	114 174,12	
	на		Итого	на	97 217,74	97 217,74	16 956,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	114 174,12	
	на		Итого	на	97 217,74	97 217,74	16 956,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	114 174,12	
	на		Итого	на	97 217,74	97 217,74	16 956,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	114 174,12	
	на		Итого	на	97 217,74	97 217,74	16 956,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	114 174,12	
Затраты на реализацию	на		Итого	на	97 217,74	97 217,74	16 956,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	114 174,12	
	на		Итого	на	97 217,74	97 217,74	16 956,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	114 174,12	
	на		Итого	на	97 217,74	97 217,74	16 956,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	114 174,12	
	на		Итого	на	97 217,74	97 217,74	16 956,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	114 174,12	
	на		Итого	на	97 217,74	97 217,74	16 956,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	114 174,12	
	на		Итого	на	97 217,74	97 217,74	16 956,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	114 174,12	
Затраты на реализацию	на		Итого	на	97 217,74	97 217,74	16 956,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	114 174,12	
	на		Итого	на	97 217,74	97 217,74	16 956,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	114 174,12	
	на		Итого	на	97 217,74	97 217,74	16 956,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	114 174,12	
	на		Итого	на	97 217,74	97 217,74	16 956,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	114 174,12	
	на		Итого	на	97 217,74	97 217,74	16 956,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	114 174,12	
	на		Итого	на	97 217,74	97 217,74	16 956,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	114 174,12	
Затраты на реализацию	на		Итого	на	97 217,74	97 217,74	16 956,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	114 174,12	
	на		Итого	на	97 217,74	97 217,74	16 956,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	114 174,12	
	на		Итого	на	97 217,74	97 217,74	16 956,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	114 174,12	
	на		Итого	на	97 217,74	97 217,74	16 956,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	114 174,12	
	на		Итого	на	97 217,74	97 217,74	16 956,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	114 174,12	
	на		Итого	на	97 217,74	97 217,74	16 956,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	114 174,12	
Затраты на реализацию	на		Итого	на	97 217,74	97 217,74	16 956,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	114 174,12	
	на		Итого	на	97 217,74	97 217,74	16 956,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	114 174,12	
	на		Итого	на	97 217,74	97 217,74	16 956,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	114 174,12	
	на		Итого	на	97 217,74	97 217,74	16 956,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	114 174,12	
	на		Итого	на	97 217,74	97 217,74	16 956,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	114 174,12	
	на		Итого	на	97 217,74	97 217,74	16 956,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	114 174,12	
Затраты на реализацию	на		Итого	на	97 217,74	97 217,74	16 956,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	114 174,12	
	на		Итого	на	97 217,74	97 217,74	16 956,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	114 174,12	
	на		Итого	на	97 217,74	97 217,74	16 956,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	114 174,12	
	на		Итого	на	97 217,74	97 217,74	16 956,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	114 174,12	
	на		Итого	на	97 217,74	97 217,74	16 956,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	114 174,12	
	на		Итого	на	97 217,74	97 217,74	16 956,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	114 174,12	
Затраты на реализацию	на		Итого	на	97 217,74	97 217,74	16 956,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	114 174,12	
	на		Итого	на	97 217,74	97 217,74	16 956,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	114 174,12	
	на		Итого	на	97 217,74	97 217,74	16 956,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	114 174,12	
	на		Итого	на	97 217,74	97 217,74	16 956,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	114 174,12	
	на		Итого	на	97 217,74	97 217,74	16 956,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	114 174,12	
	на		Итого	на	97 217,74	97 217,74	16 956,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	114 174,12	
Затраты на реализацию	на		Итого	на	97 217,74	97 217,74	16 956,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	114 174,12	
	на		Итого	на	97 217,74	97 217,74	16 956,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	114 174,12	
	на		Итого	на	97 217,74	97 217,74	16 956,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	114 174,12	
	на		Итого	на	97 217,74	97 217,74	16 956,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	114 174,12	
	на		Итого	на	97 217,74	97 217,74	16 956,3								

Год	СМР	Оборуд.	ППР	ППР	Расшифровка "прочих"			Итого: руб.
					Содержание задания	Строительный контроль	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	
Год соответствующий году, в котором выполнялся ПИР.							прочие (в составе 1,3 главы ССТ)	(без НДС)
2025	97 217,74	0,00	16 956,38	0,00	0,00	0,00	0,00	114 174,12
Год, соответствующий году, в котором выполнялся строительством:								
2026	97 217,74	0,00	16 956,38	0,00	0,00	0,00	0,00	114 174,12

Начислено (в т.ч. перенесено) на следующие периоды:

№ п/п	Наименование	Расшифровка ПИР				Расшифровка "прочих"				Итого: руб.
		СМР	Оборуд.	ППР	Датированный подпор	Содержание задания	Строительный контроль	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	прочие (в составе 1,3 главы ССТ)	
1	Стоимость строительства не завершенных объектов в текущих ценах									
	Итого: дефакто Минкомразвития по строю "Инвестиции в основной капитал"									
2	2025/2024	107,24000000000000	107,24000000000000	107,24000000000000	107,24000000000000	107,24000000000000	107,24000000000000	107,24000000000000	107,24000000000000	107,24000000000000
	2026/2025	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000
	2027/2026	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000
	2028/2027	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000
3	Затраты заказчика, исключенные из расчета предельной цены лота в текущих ценах									
	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года исполнения строительства	97 217,74	0,00	16 956,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 174,12
4	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	97 217,74	0,00	16 956,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 174,12
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат**	1,00000000000000	1,00000000000000	1,00000000000000	1,00000000000000	1,00000000000000	1,00000000000000	1,00000000000000	1,00000000000000	1,00000000000000
	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года исполнения строительства с учетом индивидуального коэффициента снижения инвестиционных затрат	97 217,74	0,00	16 956,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 174,12
6	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	97 217,74	0,00	16 956,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 174,12
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года исполнения строительства с учетом НДС	118 605,64	0,00	20 686,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 292,43

**Снижение стоимости лота, выполняемое с дефактоинвестиционных затрат в прогнозном уровне лота

**В случае, если суммарная стоимость всех объектов строительства превышает сумму затрат (См. Смету), с учетом ранее приведенных терминов-заключений процедура по данному вопросу, предусматривает применение коэффициента снижения инвестиционных затрат. Применение индивидуального коэффициента снижения

Начальник СДЮ УКС

А.А.Брон