

Номер закупки: 084-0021966

УТВЕРЖДАЮ
Директор ВЭС филиала ПАО "Россети Московский регион"
Ф.С.Гутнев

25.08.2026

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Восточные электрические сети

Код SAP: I-355797
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: Утверждена Приказ об утверждении проекта: 0730-3-КС от 30.07.2026
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется) (номер и дата Приказа)

Местоположение объекта: Московская область МО, г. Паловский Посад, с. Рахманово, 50:17:0030110:515
(субъект) (район) (округ) (адрес)

Наименование лота: Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика
по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 2 ВЛИ-0,4 кВ КТП-469 ПС Павлово № 356, МО, г. Паловский Посад, с. Рахманово, 50:17:0030110:515

Объем работ (услуг) по лоту: в соответствии с ПСД

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
☐	Разработка исходно-разрешительной документации	
☐	Оформление земельно-правовых отношений	
☐	Получение ТУ от сторонних организаций	
☐	Выполнение изыскательских работ	
☐	Разработка вариантов основных технических решений	
☐	Разработка технико - экономического обоснования	
☐	Разработка проектной документации	
☐	Выполнение авторского надзора	
☐	Проведение государственной экспертизы	
☐	Строительство на условиях "под ключ"	
☒	Выполнение подготовительных работ	В соответствии с утвержденным Заказчиком проектом, с соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком, с обязательным оформлением актов скрытых работ, ведением журнала производства работ. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
☒	Выполнение строительных работ	
☒	Выполнение монтажных работ	
☐	Предоставление оборудования	
☒	Предоставление материалов	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик. Предоставляемые материалы являются "Используемыми".
☒	Выполнение шеф-монтажных работ	
☒	Выполнение пуско-наладочных работ	
☒	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	Выполняется Подрядчиком при участии Заказчика.
☒	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: -обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций; -готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта комиссии ф. КС-11, КС-14, ОС-1, ОС-1а, ОС-3; -сдает Заказчику три полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии со СНиП; -при необходимости обеспечивает получение Разрешения на допуск в эксплуатацию в органах РТН
☒	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП	☐	да
	☐	нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная договорная цена
Примечание:

Начальная цена лота:	152 673,56 руб.	с НДС, в том числе НДС 22%
в т.ч.		
ПИР	0,00 руб.	
АН	0,00 руб.	
ППТ	0,00 руб.	
СМР	135 411,00 руб.	
Оборудование	0,00 руб.	
ПНР	17 262,56 руб.	
Прочие	0,00 руб.	
Непредвиденные работы и затраты	0,00 руб.	

Условия финансирования:

☒	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в _____ 30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
☐	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
☐	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости.....

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: _____ с даты подписания договора
Окончание работ: 15.01.2027

Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству –Начальника
управления капитального строительства

Начальник финансово-экономического управления

 _____ подпись	С.А.Кузнецов _____ Ф.И.О.
 _____ подпись	Н.Н.Косач _____ Ф.И.О.

Расчет предельной стоимости лота Выполнение СМР, ПНР полным изданием Подрядчика по титулу: Строительство ВЛН-0,38 кВ от оп. 2 ВЛН-0,4 кВ КТП-469 ПС Павлово №356, МО, г. Павловский Посад, с. Рахманово, 50:17:0030110:515

Идентификатор инвентарного предмета: 1.355797

Наименование инвестиционного проекта: Строительство ВЛ(0,38 кВ) от оп. 2 ВЛ(0,4 кВ КТТ1-469) ПС Павлово № 356 МО, г. Павловский Посад, с. Рахминово, 50:17:0030110:515

СПРАВОЧНО: расчет полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозируемом уровне цен в соответствии с утвержденной ИПР / проектом корректировки ИПР

Группа затрат	Месяц и год, относящийся к смете	Наименование затрат	%	Строительные-монтажные работы (услуга сторонних организаций)	Оборудование, мебель и инвентарь	Пуско-наладочные работы	Проектно-изыскательские работы	Содержание службы	Прочие (за импорт КС, ПИ и ПИР)	Обслуживание земельных средств (эксплуатация Ч)	Итого	
	1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
Счета в балансе	01.2001	Глава 112 Сводного сметного расчета	на	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	на
	01.2001	Непредвиденные расходы	на	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	на
	01.2001	Итого	на	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	на
	01.2001	кроме того НДС инвестиционный	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01.2001	ВСЕГО с НДС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01.2025	Глава 112 Сводного сметного расчета	100,00%	на	110 992,62	0,00	14 149,64	0,00	0,00	0,00	на	125 142,26
	01.2025	Непредвиденные расходы	0,00%	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	на
	01.2025	Итого	100%	на	110 992,62	0,00	14 149,64	0,00	0,00	0,00	на	125 142,26
	01.2025	кроме того НДС инвестиционный	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01.2025	ВСЕГО с НДС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на	Отгруженные счета, стоимость	на	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	152 673,56
	на	кроме того НДС инвестиционный	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	ВСЕГО с НДС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Земельно-строительные объекты	на	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	на
	на	кроме того НДС инвестиционный	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	ВСЕГО с НДС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Фактические расходы на монтаж года разработки	на	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	на
	на	кроме того НДС инвестиционный	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	ВСЕГО с НДС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Некапитальный остаток по договорам	на	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	на
Затраты на реализацию	на	кроме того НДС инвестиционный	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	ВСЕГО с НДС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Некапитальный объект сметы год	на	на	110 992,62	0,00	14 149,64	0,00	0,00	0,00	на	125 142,26
	на	наличие директивных соглашений	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Некапитальный объект сметы в г.д.	на	на	110 992,62	0,00	14 149,64	0,00	0,00	0,00	на	125 142,26
	на	2025 год	на	на	107 400000000000	0,00	14 149,64	0,00	0,00	0,00	на	125 142,26
	на	2026 год	на	на	105 500000000000	на	на	на	на	на	на	на
	на	2027 год	на	на	104 100000000000	на	на	на	на	на	на	на
	на	2028 год	на	на	104 100000000000	на	на	на	на	на	на	на
	на	наличие проектных объектов по освоению в г.д. (по плану)	на	на	1 000000000000	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на	наличие проектных объектов по освоению в г.д. (по плану)	на	на	1 000000000000	на	на	на	на	на	на	на
	на	Итого по смете, инвестиционная	на	на	110 992,62	0,00	14 149,64	0,00	0,00	0,00	на	125 142,26
	на	кроме того НДС инвестиционный	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	ВСЕГО с НДС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Итого по смете, инвестиционная в г.д.	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Итого по смете, инвестиционная в г.д. (по плану)	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Итого по смете, инвестиционная в г.д. (по плану)	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Итого по смете, инвестиционная в г.д. (по плану)	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Итого по смете, инвестиционная в г.д. (по плану)	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Итого по смете, инвестиционная в г.д. (по плану)	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на

год	СМР	Оборуд.	ППР	ППР	ППР	Расшифровка "прочих"			Итого: руб.		
						Содержание заказчика	Строительный контроль	Ресурсы средств на непредвиденные работы и затраты			
Год соответствующий периоду выполнения ППР:	110 992.62	0,00	14 149.64	0,00	0,00	0,00	0,00	125 142.26			
Год, соответствующий периоду строительства:	110 992.62	0,00	14 149.64	0,00	0,00	0,00	0,00	125 142.26			
Итого: НДС, подлежащий по отдельным объектам на ППР:											
Меню	Наименование	СМР	Оборуд.	ППР	Расшифровка ППР			Расшифровка "прочих"			Итого: руб.
					Авторский надзор	Содержание заказчика	Строительный контроль	Ресурсы средств на непредвиденные работы и затраты	Итого: средства на строительство и т.п. в составе ППР, кроме в составе ППР (замена СМР)	Итого: средства на строительство и т.п. в составе "прочих", кроме в составе ППР (замена СМР)	
1	Стоимость строительства не заcontractованных объектов в текущих ценах сметного расчета	110 992.62	0,00	14 149.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 142.26	
2	Индекс-дефлятор Минкомразвития по строю: "Инженерия в основном капитал"										
2023-2024	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000	
2024-2025	105,5000000000	105,5000000000	105,5000000000	105,5000000000	105,5000000000	105,5000000000	105,5000000000	105,5000000000	105,5000000000	105,5000000000	
2027-2026	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	
2026-2027	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	
3	Затраты заказчика, исключаемые из расчета предельной цены лота в текущих ценах				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года планирования строительства	110 992.62	0,00	14 149.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 142.26	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	110 992.62	0,00	14 149.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 142.26	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Индивидуальный коэффициент списания инвестиционных затрат**	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	0,00	
	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года планирования строительства с учетом инфляционного коэффициента списания инвестиционных затрат	110 992.62	0,00	14 149.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 142.26	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	110 992.62	0,00	14 149.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 142.26	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года планирования строительства с учетом НДС	135 411,00	0,00	17 262,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 673,56	

• Сравнение стоимости 2017 г. выполняется с неадаптированными остаткам в предыдущем уровне цен

• Если, если, если суммарная стоимость всех объектов меньше ($С_{\text{об}} < С_{\text{об,огр}}(t)$), считается, что производные туровые-мгновенные проценты по данному типу, превышает оценочный размер стоимости инвестиционного проекта (ИСТ ИИ) без учета затрат Замычки ($С_{\text{зам}}$) без учета НДС, необходимо применить индивидуальный коэффициент снижения

Начальник СЛД УКС

А.А. Рыжов

9605-8075