

Номер закупки: 084-0021968

УТВЕРЖДАЮ
Директор ВЭС филиала ПАО "Россети Московский регион"
Ф.С.Гутнев

25.08.2026

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Восточные электрические сети

Код SAP: I-355989
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: Утверждена
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется) Приказ об утверждении проекта: 0810-4-КС от 10.08.2026
(номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:
Московская область МО, г. Балашиха, мкр Саввино, ул. Промышленная, 50:50:0040406:335
(субъект) (район) (округ) (адрес)

Наименование лота: Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика
по титулу: Строительство КТП-160 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 18 КВЛ-6 кВ ПП-5-ТП-4752 ПС Минеральная № 419, МО, г. Балашиха, мкр Саввино, ул. Промышленная, 50:50:0040406:335

Объем работ (услуг) по лоту: в соответствии с ПСД

Наименование работ (услуг)		СОСТАВ ЛОТА:	Условия исполнения
☐	Разработка исходно-разрешительной документации		
☐	Оформление земельно-правовых отношений		
☐	Получение ТУ от сторонних организаций		
☐	Выполнение изыскательских работ		
☐	Разработка вариантов основных технических решений		
☐	Разработка технико - экономического обоснования		
☐	Разработка проектной документации		
☐	Выполнение авторского надзора		
☐	Проведение государственной экспертизы		
☐	Строительство на условиях "под ключ"		
☒	Выполнение подготовительных работ		
☒	Выполнение строительных работ		
☒	Выполнение монтажных работ		В соответствии с утвержденным Заказчиком проектом, с соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком, с обязательным оформлением актов скрытых работ, ведением журнала производства работ. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
☒	Предоставление оборудования		Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик. Предоставляемое оборудование является "Используемым".
☒	Предоставление материалов		Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик. Предоставляемые материалы являются "Используемыми".
☒	Выполнение шеф-монтажных работ		
☒	Выполнение пуско-наладочных работ		
☒	Выполнение приемо-сдаточных испытаний		Выполняется Подрядчиком при участии Заказчика.
☒	Сдача объекта приемочной комиссии		Подрядчик: -обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций; -готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта комиссии ф. КС-11, КС-14, ОС-1, ОС-1а, ОС-3; -сдает Заказчику три полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии со СНиП; -при необходимости обеспечивает получение Разрешения на допуск в эксплуатацию в органах РТН
☒	Гарантийное обслуживание		36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП	☒	да
	☐	нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная договорная цена
Примечание:

Начальная цена лота: 372 698,87 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.	
ПИР	0,00 руб.
АН	0,00 руб.
ППТ	0,00 руб.
СМР	135 958,12 руб.
Оборудование	107 515,79 руб.
ПНР	129 224,96 руб.
Прочие	0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты	0,00 руб.

Условия финансирования:

☒	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в _____ 30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
☐	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
☐	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости.....

Сроки выполнения работ (услуг):
Начало работ: _____ с даты подписания договора
Окончание работ: 15.01.2027

Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству –Начальника
управления капитального строительства



подпись

С.А.Кузнецов
Ф.И.О.



подпись

Н.Н.Косач
Ф.И.О.

 Начальник финансово-экономического управления

Заместитель начальника управления по капитальному строительству ВЭС филиала
ЦАО "Ростехи Московский регион"

2408 7076

Расчет предельной стойкости дота Выносение СМР, ПНР полным изданием Подразчика по титулу: Строительство КТП-160 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 18 КВЛ-6 кВ III-5-ТII-4752 ПС Минеральная №419, МО, г. Балашиха, мкр Савино, ул. Промышленная, 50:50:0040406:335

Идентификатор инвестиционного проекта: I-355989

Наименование инвестиционного проекта: Строительство КТП-160/60,4 кВ, ВЛ 3,6 кВ от оп. 18 КВЛ-6 кВ ПЛ 5-ТП-752 ПС Минеральная №419 МО, г. Балашиха, мкр. Славное, ул. Промышленная, 50-60 0004346335

ПРАВОВОЧІО: расчет полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозному уровне цен в соответствии с утвержденными ИПР / проектом корректировки ИПР

[illegible]

Год соответствующий периоду выполнения ПИР*	год	Наименование	СМР	Оборуд.	ППР	ППР	Расшифровка "Промис"				Итого: руб.
							Создание заказчика	Строительный контроль	Ресурсы средств на непредвиденные работы и затраты	Прочие (в составе 1,9 главы ССТР)	
Год соответствующий периоду выполнения ПИР*	2025	Не законотрактонные объекты на начало года составления расчета в ценах окончательного строительства, без НДС	111 441,08	88 127,70	105 922,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 490,88
Год соответствующий периоду строительства	2026	Не законотрактонные объекты на начало года составления расчета в ценах окончательного строительства, без НДС (без затрат Заказчика)	111 441,08	88 127,70	105 922,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 490,88
Итого: ПИР, периодичный по периодам, указанным в ПИР	Итого:										
1	2025-2024	Стоимость строительства не законотрактонных объектов в текущих ценах сметного расчета	111 441,08	88 127,70	105 922,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 490,88
2	2025-2024	Индикатор-дефлятор Минкомразвития по строю "Инвестиции в основной капитал"	107 400 000 000 000	107 400 000 000 000	107 400 000 000 000	107 400 000 000 000	107 400 000 000 000	107 400 000 000 000	107 400 000 000 000	107 400 000 000 000	107 400 000 000 000
3	2026-2025	Затраты заказчика, включенные в расчеты предельной цены лота в текущих ценах	105 500 000 000 000	105 500 000 000 000	105 500 000 000 000	105 500 000 000 000	105 500 000 000 000	105 500 000 000 000	105 500 000 000 000	105 500 000 000 000	105 500 000 000 000
4	2027-2026	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах годового строительства	104 100 000 000 000	104 100 000 000 000	104 100 000 000 000	104 100 000 000 000	104 100 000 000 000	104 100 000 000 000	104 100 000 000 000	104 100 000 000 000	104 100 000 000 000
5	2028-2027	Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат**	1 000 000 000 000	1 000 000 000 000	1 000 000 000 000	1 000 000 000 000	1 000 000 000 000	1 000 000 000 000	1 000 000 000 000	1 000 000 000 000	1 000 000 000 000
6	2029-2028	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах годового строительства с учетом инвистиционного коэффициента снижения инвестиционных затрат	111 441,08	88 127,70	105 922,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 490,88
7	2030-2029	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах годового строительства с учетом НДС	135 958,12	107 515,79	129 224,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 698,87

***Указание стоимости лота, включенная в инвестиционный бюджет в прогнозном расчете
**В случае, если сумма стоимости всех объектов лоту, превышает сумму лотной стоимости инвестиционного проекта (ПСТ ИР) (без учета затрат Заказчика (С.м.)) без учета НДС, необходимо применить индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат. Применение индивидуального коэффициента снижения

Начальник СДЮ УКС

А.А.Ярон