

Номер закупки: 084-0021975

УТВЕРЖДАЮ
Директор ВЭС филиала ПАО "Россети Московский регион"
Ф.С.Гутнев

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Восточные электрические сети

Код SAP: I-358451
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: Утверждена
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)

Приказ об утверждении проекта: 0722-8-КС от 22.07.2026
(номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:
Московская область МО, г/о. Щёлково, г. Щёлково, ул. Заречная, д. 137-Б, 50:14:0050306:896,50:14:050306:410
(субъект) (район) (округ) (адрес)

Наименование лота: Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика
по титулу: Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 3 КВЛ-10 кВ АСП-1561-КТП-1339 ПС Гребнево № 730, МО, г/о. Щёлково, г. Щёлково, ул. Заречная, д. 137-Б, 50:14:0050306:896,50:14:050306:410

Объем работ (услуг) по лоту: в соответствии с ПСД

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
☐	Разработка исходно-разрешительной документации	
☐	Оформление земельно-правовых отношений	
☐	Получение ТУ от сторонних организаций	
☐	Выполнение изыскательских работ	
☐	Разработка вариантов основных технических решений	
☐	Разработка технико - экономического обоснования	
☐	Разработка проектной документации	
☐	Выполнение авторского надзора	
☐	Проведение государственной экспертизы	
☐	Строительство на условиях "под ключ"	
☒	Выполнение подготовительных работ	В соответствии с утвержденным Заказчиком проектом, с соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком, с обязательным оформлением актов скрытых работ, ведением журнала производства работ. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
☒	Выполнение строительных работ	
☒	Выполнение монтажных работ	
☒	Предоставление оборудования	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик. Предоставляемое оборудование является "Используемым".
☒	Предоставление материалов	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик. Предоставляемые материалы являются "Используемыми".
☒	Выполнение шеф-монтажных работ	Выполняется Подрядчиком при участии Заказчика.
☒	Выполнение пуско-наладочных работ	
☒	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	
☒	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: -обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций; -готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта комиссии ф. КС-11, КС-14, ОС-1, ОС-1а, ОС-3; -сдает Заказчику три полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии со СНиП; -при необходимости обеспечивает получение Разрешения на допуск в эксплуатацию в органах РТН
☒	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП	☐	да
	☒	нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная договорная цена

Примечание:

Начальная цена лота: 289 445,00 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.	
ПИР	0,00 руб.
АН	0,00 руб.
ППТ	0,00 руб.
СМР	113 472,20 руб.
Оборудование	81 703,40 руб.
ПНР	94 269,40 руб.
Прочие	0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты	0,00 руб.

Условия финансирования:

☒	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в _____ 30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
☐	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
☐	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости.....

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: _____ с даты подписания договора
Окончание работ: 15.01.2027

Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству –Начальника
управления капитального строительства



подпись

С.А.Кузнецов
Ф.И.О.



подпись

Н.Н.Косач
Ф.И.О.

Начальник финансово-экономического управления

Год	Наименование	СМР	Оборуд.	ППР	ППР	Расшифровка "Проек"			Итого: руб.
						Содержание задания	Строительный контроль	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	
2025	Не зафиксированные объемы на начало года составления расчета в ценах сметного строительства, без НДС	93 010,00	66 970,00	77 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 250,00
2026	Не зафиксированные объемы на начало года составления расчета в ценах сметного строительства, без НДС (без затрат Заказчика)	93 010,00	66 970,00	77 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 250,00
Итого									

Дет.	Наименование	СМР	Оборуд.	ППР	ППР	Расшифровка "Проек"						Итого: руб.
						Авторский надзор	Сопровождение проекта	Строительный контроль	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	Прочие в составе 1,9 главы ССГ	Итого: руб.	
1	Стоимость строительства не зафиксированных объемов в текущих ценах сметного расчета	93 010,00	66 970,00	77 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 250,00	
2	Индикаторы Инженерного надзора по строю "Инженерный надзор"											
2024-2024		107 400 000 000 000	107 400 000 000 000	107 400 000 000 000	107 400 000 000 000	107 400 000 000 000	107 400 000 000 000	107 400 000 000 000	107 400 000 000 000	107 400 000 000 000	107 400 000 000 000	107 400 000 000 000
2025-2025		105 500 000 000 000	105 500 000 000 000	105 500 000 000 000	105 500 000 000 000	105 500 000 000 000	105 500 000 000 000	105 500 000 000 000	105 500 000 000 000	105 500 000 000 000	105 500 000 000 000	105 500 000 000 000
2026-2026		104 100 000 000 000	104 100 000 000 000	104 100 000 000 000	104 100 000 000 000	104 100 000 000 000	104 100 000 000 000	104 100 000 000 000	104 100 000 000 000	104 100 000 000 000	104 100 000 000 000	104 100 000 000 000
2027-2027		104 100 000 000 000	104 100 000 000 000	104 100 000 000 000	104 100 000 000 000	104 100 000 000 000	104 100 000 000 000	104 100 000 000 000	104 100 000 000 000	104 100 000 000 000	104 100 000 000 000	104 100 000 000 000
3	Затраты заказчика, исключенные из расчета предельной цены лота в текущих ценах					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Предельная стоимость лота в оригинальных ценах года использования строительства	93 010,00	66 970,00	77 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 250,00	
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		93 010,00	66 970,00	77 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 250,00	
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат*	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	
6	Предельная стоимость лота в оригинальных ценах года использования строительства с учетом индивидуального коэффициента снижения инвестиционных затрат	93 010,00	66 970,00	77 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 250,00	
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		93 010,00	66 970,00	77 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 250,00	
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Предельная стоимость лота в оригинальных ценах года использования строительства с учетом НДС	113 472,20	81 703,40	94 269,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 445,00	

*Снижение стоимости лота выполняется с коэффициентом снижения инвестиционных затрат (КСИЗ) без учета затрат Заказчика (С_З) без учета НДС, который применяется к коэффициенту снижения инвестиционных затрат. Применение индивидуального коэффициента снижения инвестиционных затрат.

Начальник СДЮ УКС

А.А. Яков

24.08.2026