

Номер закупки: 084-0021954

УТВЕРЖДАЮ
Директор ВЭС филиала ПАО "Россети Московский регион"
Ф.С.Гутнев

25.08.2026

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Восточные электрические сети

Код SAP: I-332483
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: Утверждена
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)

Приказ об утверждении проекта: 0722-6-КС от 22.07.2026
(номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:
Московская область МО, Щёлковский р-н, д. Протасово, СНТ "Лесные опушки", уч. 2, 50:14:0020213:186
(субъект) (район) (округ) (адрес)

Наименование лота: Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика
по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-476 д. Протасово ПС Краф № 19, МО, Щёлковский р-н, д. Протасово, СНТ "Лесные опушки", уч. 2, 50:14:0020213:186

Объем работ (услуг) по лоту: в соответствии с ПСД

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
☐	Разработка исходно-разрешительной документации	
☐	Оформление земельно-правовых отношений	
☐	Получение ТУ от сторонних организаций	
☐	Выполнение изыскательских работ	
☐	Разработка вариантов основных технических решений	
☐	Разработка технико - экономического обоснования	
☐	Разработка проектной документации	
☐	Выполнение авторского надзора	
☐	Проведение государственной экспертизы	
☐	Строительство на условиях "под ключ"	
☒	Выполнение подготовительных работ	
☒	Выполнение строительных работ	
☒	Выполнение монтажных работ	В соответствии с утвержденным Заказчиком проектом, с соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком, с обязательным оформлением актов скрытых работ, ведением журнала производства работ. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
☐	Предоставление оборудования	
☒	Предоставление материалов	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик. Предоставляемые материалы являются "Используемыми".
☒	Выполнение шеф-монтажных работ	
☒	Выполнение пуско-наладочных работ	
☒	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	Выполняется Подрядчиком при участии Заказчика.
☒	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: -обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций; -готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта комиссии ф. КС-11, КС-14, ОС-1, ОС-1а, ОС-3; -сдаст Заказчику три полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии со СНиП; -при необходимости обеспечивает получение Разрешения на допуск в эксплуатацию в органах РТН
☒	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП	☒	да
	☐	нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная договорная цена
Примечание:

Начальная цена лота: 85 851,40 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.	
ПИР	0,00 руб.
АН	0,00 руб.
ППТ	0,00 руб.
СМР	73 895,40 руб.
Оборудование	0,00 руб.
ПНР	11 956,00 руб.
Прочие	0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты	0,00 руб.

Условия финансирования:

☒	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в _____ 30* рабочих дней после подписания Акта приема выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
☐	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
☐	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости.....

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: _____ с даты подписания договора
Окончание работ: 15.01.2027

Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству –Начальника
управления капитального строительства



подпись

С.А.Кузнецов

Ф.И.О.



подпись

Н.Н.Косач

Ф.И.О.

 Начальник финансово-экономического управления

Расчет предельной стоимости. Выводение СМР, ПНР полным изданием Подрядника по титулу: Строительство ВЛН-0,38 кВ от КТП-176 д. Протасово. СНТ "Лесные опушки", уч. 2, 50:14:0020213:186

Идентификатор инвестиционного проекта: 1.332483

Наименование инвестиционного проекта: Строительство ВЛЛ-0,38 кВ от КТП-176 д. Протасово СНТ "Десные озвучки", уч. 2, 50/14 06/20213-186

СПРАВОВОЧНО: расчет полной стоимости инвестиционного проекта и прогнозируемому уровню цен в соответствии с утвержденной ИПР / проектом корректировки ИПР

Группа затрат	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Мест и год составления сметы			Неисполнение затрат	%	Средств на выполнение работ (услуг) сторонних организаций)	Оборудование, мебель и инвентарь	Путно-наладочные работы	Проектно-изыскательские работы	Содержание службы заказчика	Прочие (по количеству ЗМС, ПИР и ПИР)	Обслуживание земельных участков (капитализация %)	Итого	
Счета в балансом кроме ден	01 2001	Глава 112 Сводного сметного расчета		на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	на	
Счета в балансом кроме ден	01 2001	Непредвиденные расходы		на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	на	
Счета в балансом кроме ден	01 2001	Итого		на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	на	
Счета в балансом кроме ден	01 2001	кроме того НДС неиспользий		на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Счета в балансом кроме ден	01 2001	ВСЕГО с НДС		на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Счета в текущем уровне ден	01 2025	Глава 112 Сводного сметного расчета	100,00%		60 570,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	на	на	
Счета в текущем уровне ден	01 2025	Непредвиденные расходы	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	на	
Счета в текущем уровне ден	01 2025	Итого	100%		60 570,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	на	на	
Счета в текущем уровне ден	01 2025	кроме того НДС неиспользий		на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Счета в текущем уровне ден	01 2025	ВСЕГО с НДС		на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Отурпанивание сметы, стоимости		на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	на	
Затраты на реализацию	на	кроме того НДС неиспользий		на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	ВСЕГО с НДС		на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Заинтересованные объекты		на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	на	
Затраты на реализацию	на	кроме того НДС неиспользий		на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	ВСЕГО с НДС		на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Финансовые объекты на начало года реализации		на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	на	
Затраты на реализацию	на	кроме того НДС неиспользий		на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	ВСЕГО с НДС		на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Некапитализируемые остатки по договорам		на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	на	
Затраты на реализацию	на	кроме того НДС неиспользий		на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	ВСЕГО с НДС		на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Некапитализируемый объект сметы на		на	60 570,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	на	на	
Затраты на реализацию	на	индекс директивного сопоставления		на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Итого с НДС		на	60 570,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	на	на	
Затраты на реализацию	на	2025 год		на	107,40000000000000	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	на	на	
Затраты на реализацию	на	2026 год		на	105,50000000000000	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	2027 год		на	104,10000000000000	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	2028 год		на	104,10000000000000	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	индекс присоединения объекта по освоению в и с (по плану)		на	1,00000000000000	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	индекс присоединения объекта по освоению в и с (по плану)		на	1,00000000000000	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Итого с НДС		на	60 570,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	на	на	
Затраты на реализацию	на	кроме того НДС неиспользий		на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	ВСЕГО с НДС		на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Итого с НДС		на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Итого с НДС		на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Итого с НДС		на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Итого с НДС		на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Итого с НДС		на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Итого с НДС		на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Итого с НДС		на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Итого с НДС		на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Итого с НДС		на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Итого с НДС		на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Итого с НДС		на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Итого с НДС		на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Итого с НДС		на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Итого с НДС		на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Итого с НДС		на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Итого с НДС		на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Итого с НДС		на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Итого с НДС		на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Итого с НДС		на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Итого с НДС		на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Итого с НДС		на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Итого с НДС		на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Итого с НДС		на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Итого с НДС		на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Итого с НДС		на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Итого с НДС		на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Итого с НДС		на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Итого с НДС		на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Итого с НДС		на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Итого с НДС		на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Итого с НДС		на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Итого с НДС		на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Итого с НДС		на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Итого с НДС		на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Итого с НДС		на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Итого с НДС		на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Итого с НДС		на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Итого с НДС		на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Итого с НДС		на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты													

