

Номер закупки: 084-0021958

УТВЕРЖДАЮ
Директор ВЭС филиала ПАО "Россети Московский регион"
Ф.С.Гутнев

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

25.08.2026

Наименование филиала (Заказчик): Восточные электрические сети

Код SAP: I-352767
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: Утверждена Приказ об утверждении проекта: 0730-5-КС от 30.07.2026
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется) (номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:
Московская область МО, Орехово-Зуевский р-н, г. Дрезна, ул. Набережная, д. 1Б, 50:24:0000000:50068
(субъект) (район) (округ) (адрес)

Наименование лота: Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика
по титулу: Строительство МТП-250 6/0,4 кВ с тр-ром 160 кВА, ВЛЗ-6 кВ от оп. 73 РП-1007-ЛР-163 Ф-406/415 с установкой РЛР-6 кВ, ВЛИ-0,38 кВ ПС Ликино № 415, МО, Орехово-Зуевский р-н, г. Дрезна, ул. Набережная, д. 1Б, 50:24:0000000:50068

Объем работ (услуг) по лоту: в соответствии с ПСД

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
☐	Разработка исходно-разрешительной документации	
☐	Оформление земельно-правовых отношений	
☐	Получение ТУ от сторонних организаций	
☐	Выполнение изыскательских работ	
☐	Разработка вариантов основных технических решений	
☐	Разработка технико - экономического обоснования	
☐	Разработка проектной документации	
☐	Выполнение авторского надзора	
☐	Проведение государственной экспертизы	
☐	Строительство на условиях "под ключ"	
☒	Выполнение подготовительных работ	В соответствии с утвержденным Заказчиком проектом, с соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком, с обязательным оформлением актов скрытых работ, ведением журнала производства работ. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
☒	Выполнение строительных работ	
☒	Выполнение монтажных работ	
☒	Предоставление оборудования	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик. Предоставляемое оборудование является "Используемым".
☒	Предоставление материалов	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик. Предоставляемые материалы являются "Используемыми".
☒	Выполнение шеф-монтажных работ	
☒	Выполнение пуско-наладочных работ	
☒	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	Выполняется Подрядчиком при участии Заказчика.
☒	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: -обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций; -готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта комиссии ф. КС-11, КС-14, ОС-1, ОС-1а, ОС-3; -сдает Заказчику три полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии со СНиП; -при необходимости обеспечивает получение Разрешения на допуск в эксплуатацию в органах РТН
☒	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП	☐	да
	☒	нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная договорная цена

Примечание:

Начальная цена лота: 450 739,37 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.	
ПИР	0,00 руб.
АН	0,00 руб.
ППТ	0,00 руб.
СМР	267 756,67 руб.
Оборудование	54 761,42 руб.
ПНР	128 221,28 руб.
Прочие	0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты	0,00 руб.

Условия финансирования:

☒	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в _____ 30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
☐	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
☐	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости.....

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: _____ с даты подписания договора
Окончание работ: 15.01.2027

Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству –Начальника
управления капитального строительства



подпись

С.А.Кузнецов

Ф.И.О.

 Начальник финансово-экономического управления



подпись

Н.Н.Косач

Ф.И.О.

МСС и ПОД осуществления счета	Группа затрат	1	2	3	Наименование затрат	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Объяснение метода счета (или методики %)	Итого
			</													

	год	Расшифровка "прочих"					Итого: руб.	
		СМР	Оборуд.	ПНР	ПНР	Содержание закладных	Строительный контроль	Ресурсы средств на непредвиденные работы и затраты
Год соответствующий полугоду выполнения ПНР.	2025	219 472,68	44 886,41	105 099,41	0,00	0,00	0,00	369 458,50
Год, соответствующий полугоду строительства.	2026	219 472,68	44 886,41	105 099,41	0,00	0,00	0,00	369 458,50
Итого: 100% работ по определенным этапам ПНР.	Нет							

	Наименование	Расшифровка ПНР					Расшифровка "прочих"					Итого: руб.
		СМР	Оборуд.	ПНР	ПНР	Автоматиз. надзор	Содержание закладных	Строительный контроль	Ресурсы средств на непредвиденные работы и затраты	Затраты на материалы, оборудование, транспортные средства, прочие в составе 1,9 главы ССТ*	Затраты на материалы, оборудование, транспортные средства, прочие в составе 1,9 главы ССТ*	
1	Стоимость строительства не застроенных объектов в текущих ценах сметного расчета	219 472,68	44 886,41	105 099,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 458,50
2	Индекс-дефлятор Минкомразвития по строке "Инвестиции в основной капитал"											
2025/2024		107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000
2026/2025		105,5000000000	105,5000000000	105,5000000000	105,5000000000	105,5000000000	105,5000000000	105,5000000000	105,5000000000	105,5000000000	105,5000000000	105,5000000000
2027/2026		104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000
2028/2027		104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000
3	Затраты заказчика, включаемые в расчеты предельной цены договора в текущих ценах											
Предельная стоимость договора в прогнозных ценах полугодия строительства		219 472,68	44 886,41	105 099,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 458,50
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		219 472,68	44 886,41	105 099,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 458,50
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	0,00
5	Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат**											
Предельная стоимость договора в прогнозных ценах полугодия строительства с учетом индивидуального коэффициента снижения инвестиционных затрат		219 472,68	44 886,41	105 099,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 458,50
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		219 472,68	44 886,41	105 099,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 458,50
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Предельная стоимость договора в прогнозных ценах полугодия строительства с учетом НДС	267 756,67	54 761,42	128 221,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 739,37

*Строительная стоимость договора в прогнозных ценах

**В случае, если сумма работ, включаемых в инвестиционный проект (ИП) без учета затрат Заказчика (С.м.) без учета НДС, превышает сумму работ, включаемых в инвестиционный проект (ИП) без учета затрат Заказчика (С.м.) без учета НДС, необходимо применять индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат. Применение индивидуального коэффициента снижения

Номинант СДЮ УКС

А.А. Яков