

Номер закупки: 084-0021885

УТВЕРЖДАЮ
Директор ВЭС филиала ПАО "Россети Московский регион"
Ф.С.Гутнев

25.08.2026

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Восточные электрические сети

Код SAP: I-311232
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: Утверждена Приказ об утверждении проекта: 0701-2-КС от 01.07.2026
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется) (номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:
Московская область МО, г/о Коломна, с. Шеметово, д. 9-А, пом. 1, 50:34:0050425:973
(субъект) (район) (округ) (адрес)

Наименование лота: Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика
по титулу: Реконструкция КТП-250 10/0,4 кВ № 58 (замена на КТП-250 10/0,4 кВ без замены трансформатора), ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ПС "Непечице" № 74, МО, г/о Коломна, с. Шеметово, д. 9-А, пом. 1, 50:34:0050425:973

Объем работ (услуг) по лоту: в соответствии с ПСД

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
☐	Разработка исходно-разрешительной документации	
☐	Оформление земельно-правовых отношений	
☐	Получение ТУ от сторонних организаций	
☐	Выполнение изыскательских работ	
☐	Разработка вариантов основных технических решений	
☐	Разработка технико - экономического обоснования	
☐	Разработка проектной документации	
☐	Выполнение авторского надзора	
☐	Проведение государственной экспертизы	
☐	Строительство на условиях "под ключ"	
☒	Выполнение подготовительных работ	
☒	Выполнение строительных работ	
☒	Выполнение монтажных работ	В соответствии с утвержденным Заказчиком проектом, с соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком, с обязательным оформлением актов скрытых работ, ведением журнала производства работ. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
☐	Предоставление оборудования	
☒	Предоставление материалов	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик. Предоставляемые материалы являются "Используемыми".
☒	Выполнение шеф-монтажных работ	
☒	Выполнение пуско-наладочных работ	
☒	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	Выполняется Подрядчиком при участии Заказчика.
☒	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: -обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций; -готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта комиссии ф. КС-11, КС-14, ОС-1, ОС-1а, ОС-3; -сдает Заказчику три полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии со СНиП; -при необходимости обеспечивает получение Разрешения на допуск в эксплуатацию в органах РТН
☒	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП ☐ да ☒ нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная договорная цена

Примечание:

Начальная цена лота: 497 818,28 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.
ПИР 0,00 руб.
АН 0,00 руб.
ППТ 0,00 руб.
СМР 455 335,28 руб.
Оборудование 0,00 руб.
ПНР 42 483,00 руб.
Прочие 0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты 0,00 руб.

Условия финансирования:

☒	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в _____ 30* рабочих дней после подписания Акта приема выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
☐	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
☐	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости.....

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: _____ с даты подписания договора

Окончание работ: 15.01.2027

Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству –Начальника
управления капитального строительства



подпись

С.А.Кузнецов

Ф.И.О.



подпись

Н.Н.Косач

Ф.И.О.

 Начальник финансово-экономического управления

Идентификатор инвестиционного проекта: 1.311232

Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция КТП-250/10/0,4 кВ № 58 (замена на КТП-250/100/4 кВ от РУ-0,4 кВ ВЛН-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ПС "Геленино" № 74, МО, р/о Коломна с ПП «Геленино», д. 9-А, пом. 1, 50-24.05.04.25.973

[illegible]

	год	СМР	Оборуд.	ППР	ППР	Расшифровка "Прочие"			Итого: руб.
						Содержание закладки	Строительный контроль	Прочие (в составе 1,2 главы ССТ)	
Год соответствующий подпериоду выполнения ППР.	2025	373 225,64	0,00	34 822,13	0,00	0,00	0,00	0,00	408 047,77
Год, соответствующий подпериоду строительства:	2026	373 225,64	0,00	34 822,13	0,00	0,00	0,00	0,00	408 047,77
Итого: 100% (составляющая от строительства)	Нет								
Результаты	Расшифровка ППР								
	Расшифровка "Прочие"								
1	Стоимость строительства не зафиксированных объектов в текущих ценах								
	Индекс-дефлятор Минэкономразвития по строке "Инвестиции в основной капитал"								
2	2025-2024	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000
2026-2025	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000
2027-2026	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000
2028-2027	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000
3	Загрязнение закладки, исключаемые из расчета предельной цены лота в текущих ценах								
4	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года подпериода	373 225,64	0,00	34 822,13	0,00	0,00	0,00	0,00	408 047,77
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	373 225,64	0,00	0,00	34 822,13	0,00	0,00	0,00	0,00	408 047,77
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000
5	Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат**								
2025	373 225,64	0,00	0,00	34 822,13	0,00	0,00	0,00	0,00	408 047,77
2026	373 225,64	0,00	0,00	34 822,13	0,00	0,00	0,00	0,00	408 047,77
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	455 335,28	0,00	0,00	42 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 818,28
6	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года подпериода								
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	373 225,64	0,00	0,00	34 822,13	0,00	0,00	0,00	0,00	408 047,77
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	455 335,28	0,00	0,00	42 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 818,28

**В строке, если омарная стоимость всех объектов закупки (См. Смет. Смет. Смет.) с учетом ранее проведенных торгов-закупочных процедур по данному типу, превышает сумму лотной стоимости инвестиционного проекта (ПСТ (ПТ) без учета затрат Заказчика (См. Смет. Смет. Смет.)) без учета НДС, необходимо применить индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат. Применение индивидуального коэффициента снижения



Начальник СДЮ УКС

А.А. Яков